
W-1 1/10断熱壁(一般部分) W-2 1/10断熱壁(不燃部分) W-3 1/10断熱壁(乾式部分) W-4 1/10断熱耐水壁(一般部分) W-5 1/10断熱耐水壁(乾式部分)

W-6 1/10屋内一般壁(RC) W-7 1/10屋内一般壁(RC) W-8,W-16 1/10屋内一般壁(掲示クロス) W-9 1/10GL工法壁(掲示クロス) W-10 1/10乾式壁(一般部分)

W-11 1/10乾式壁(耐水部分) W-12 1/10乾式壁(耐火部分) W-14 1/10屋内運動場 W-15 1/10既存のまま

C-1 1/10不燃天井 C-2 1/10準不燃天井 C-6 1/10屋外天井 C-7 1/10コンクリート塗装 C-12 1/10

改修既存 改修既存 改修既存

改修既存 改修既存 改修既存

改修既存
改修既存

W-13 1/10耐水壁(RC部分)

改修既存 改修既存

▼
躯

体
面

▼
躯

体
面

※指定塗装材
・便所、厨房箇所はEP-G塗装とし、その他の箇所についてはEP塗装とすること

廊下天井

改修既存 改修既存改修既存

一般壁 断熱壁

耐火認定番号：ＦＰ０６０ＮＰ－００４９ 

※ジョイント部はテープ貼りの上、入念に処理すること ※ジョイント部はテープ貼りの上、入念に処理すること

42

32 10

45

32 13

100

10
※

13

65

30

51

13
32 6

6

13

77

30

95

85

※ 65 9

55

1033

13

33

51

633

13

33

58

2133

21

33

75

21

13 9

32

30

6

95

※ 65

13

6

40

31 9

85

※ 65 9

壁：RC壁下地調整/硬質ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞt=30
　　+PBt=9.5/寒冷紗ﾊﾟﾃしごき/
    EP-G塗装

壁：RC壁下地調整/硬質ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞt=30
　　+PBt=12.5/寒冷紗ﾊﾟﾃしごき/
    EP-G塗装

壁：軽鉄下地(50型)/ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付t=30/
　　PBt=12.5+9.5/寒冷紗ﾊﾟﾃしごき/
　　EP-G塗装

壁：RC壁下地調整/硬質ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞt=30
　　+耐水PBt=12.5/ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6.0/
    EP-G塗装

壁：軽鉄下地/ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付t=30/
    耐水PBt=12.5/ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6.0/
    EP-G塗装

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整/EP-G塗装 壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整/EP-G塗装

壁：(W-8)
軽鉄下地/
ﾗﾜﾝ合板t=9.0/
掲示ｸﾛｽ

壁：軽鉄下地/PBt=12.5+9.5/
    寒冷紗/EP-G塗装

壁：軽鉄下地/耐水PBt=12.5/
    ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6.0/EP-G塗装

壁：軽鉄下地/耐火PBt=21+21/
    寒冷紗/EP-G塗装 壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整/

    炭酸ｶﾙｼｳﾑ板t=30+
    PBt=12.5/
    木胴縁+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t=21/
    化粧有孔合板t=9

壁：軽鉄下地/ 
    耐水PBt=12.5/
    ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6.0/
    EP-G塗装

天井：軽天下地/ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ/
　　　耐震ｸﾘｯﾌﾟ/化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5(不燃)

天井：軽天下地/ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ/耐震ｸﾘｯﾌﾟ/
　　　化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5(準不燃)

天井：既存RC下地調整/指定塗装剤

壁：既存のまま

天井：軽天下地(25型)/
　　　ｹｲｶﾙ板t=6/ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ貼ﾊﾟﾃ処理/
　　　全面ﾊﾟﾃしごき(2回以上・平滑仕上げ)/
　　　ﾘｼﾝ吹付

天井：軽天下地/
　　　ｹｲｶﾙ板t=6/ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ貼ﾊﾟﾃ処理/
　　　全面ﾊﾟﾃしごき(2回以上・平滑仕上げ)/
　　　ﾘｼﾝ吹付

壁：RC壁下地調整/GL工法/
    ﾗﾜﾝ合板t=9.0/掲示ｸﾛｽ

壁：軽鉄下地/
    ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付
    t=30/
    ﾗﾜﾝ合板t=9.0/
    掲示ｸﾛｽ

ｼﾅﾃｰﾌﾟ

中元　翔一
1/5(A1)
1/10(A3)
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大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信2024/03/26
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号 一般詳細図1

A-135







青木茂建築工房
3-2



施工販売店

受領日

- 年 月- 日-

施　　工

-

設計・監理

-

尺度（A3用紙）

：

図面名

工事名

殿

殿
大東市立住道北小学校長寿命化改良工事

検図

-

1

製図

日　付

担当

-

100 2024

-

年 月09

File 名

図面番号

-

日20 01

EXP.J 図-1株式会社エービーシー商会

外壁・軒天・

天井・内壁

（アーキウェイブ）

● 一般社団法人 日本免震構造協会（ＪＳＳＩ）「免震エキスパンションジョイントガイドライン」

 の性能指標Ａ種に準じ、振動台実験により損傷しないことを確認したA種相当製品とする。
共　通

●2.4mm以上の厚みを有すること。

●樹脂製Exp.J.C.として15年以上の施工実績のある商品とすること。

●促進耐候性試験、温冷繰返し試験、塩水噴霧複合サイクル試験の耐候性試験を実施している製品とする。

●動風圧試験装置による加圧試験で5000Paにおいて脱落がないことを確認した製品とする。

●意匠性・漏水危険性・施工安定性・気密性を考慮し、樹脂本体は最大20ｍを1本物とし、樹脂同士

  のジョイント部を極力少なくすること。（2ｍ又は３ｍ尺物は不可）

●ジョイント部、端部フサギ材の締結は、強固なビスもしくはピン挿入式とし、外側嵌合式は不可とする。

●熱貫流率（U値）の最大期待値を0.35W/㎡K、製品保証値1.0W/㎡Kを有する製品とする。

【耐震EXP.J．C特記仕様書】

部位別要求性能

A-立面図

Y1

キープラン

Y2 Y3 Y1 Y2 Y3

B-立面図

Y1

Y3

Y2

X1 X7 X15 X21 X25

Y7

Y6

Y5

Y4

X10 X13 X18C

A B

C-立面図

Y1 Y2

:耐火帯

（本館南棟） （増築棟）

（本館北棟）

A

A-矢視図 S=1／30



施工販売店

受領日

- 年 月- 日-

施　　工

-

設計・監理

-

尺度（A3用紙）

：

図面名

工事名

殿

殿
大東市立住道北小学校長寿命化改良工事

検図

-

1

製図

日　付

担当

-

10 2024

-

年 月09

File 名

図面番号

-

日20 02

EXP.J 図-2株式会社エービーシー商会



施工販売店

受領日

- 年 月- 日-

施　　工

-

設計・監理

-

尺度（A3用紙）

：

図面名

工事名

殿

殿
大東市立住道北小学校長寿命化改良工事

検図

-

1

製図

日　付

担当

-

10 2024

-

年 月09

File 名

図面番号

-

日20 03

EXP.J 図-3株式会社エービーシー商会
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特注キャンチブラケット

ウェッジ式アンカー／大ワッシャー

SUS製・M12x90・4点固定

2・3FL+2255

3・RFL

施工販売店

受領日

- 年 月- 日-

施　　工

-

設計・監理

-

尺度（A3用紙）

：

図面名

工事名

殿

殿
大東市立住道北小学校長寿命化改良工事

検図

-

1

製図

日　付

担当

-

20 2024

-

年 月09

File 名

図面番号

-

日20 04

ライシェル庇 姿図株式会社エービーシー商会

平面詳細 X10X11

B-断面図

Y3

Y3Y3A-断面図

A B

Y7

Y6

Y5

Y4

Y2

Y0

Y1

Y3

X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X23 X25

X22 X24X6

キープラン

数量階

3F

2F

12

12

24合計
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砂場

滑り台

タイヤ

鉄棒鉄棒鉄棒
手洗い

手洗い

手洗い

アスファルト
やりかえ(外構図参照)

学習園
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400φ

300φ
U240
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450φ

寝屋川

市　道（住道北小学校西側線）
42条1項1号　幅員5.54ｍ～5.51ｍ道路境界線
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市道
(住道北小学校南側線)
42条2 項道路
幅員1.86～2.47m

昇降口1

廊下1-2

事務
スペース

リンク
テラス

駐輪場
（43台）

内装改修
空調機器
照明機器
やりかえ

内装改修
空調機器
照明機器
やりかえ

空調機器
照明機器
やりかえ

照明機器
やりかえ

内装改修
照明機器
やりかえ

道路中心線

昇降口2

12　
台

25台

屋内運動場

設備スペース
設備スペース

階段3

階段2

階段1

階段4

グラウンド

市道(住道北小学校西側線)
42条1項1号道路
幅員5.50〜5.51m

80足

80足

テラス

廊下1-1職員・来賓
玄関

廊下
1-3

児童トイレ
(男)

児童トイレ
(女)

多目的
トイレ

EV

配膳室

調理室

パン・牛乳
仕分室
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下処理室

検収室

前室

食品庫
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コーナー

リンクテラスリンクテラス

リンクテラス

A
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B
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C
C

D
D

E
E

F F

G G

図書館・メディアスペース

職員用
WC(男)

更衣室1

保健室 校長室

職員室

準備室

会議室

理科室

警備員室

倉庫

更衣室2

校務員室

児童クラブ1

児童クラブ2

体育倉庫

職員用
WC(女)

A A

B B

C
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D
D

F
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E
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H
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Y3

X22 X23 X24 X25

Y1

靴箱

靴箱

両開き大型門扉W5000xH1800

UNフェンスH1800

UNフェンスH1800

新規側溝

既存側溝
存置

新規側溝 新規側溝

新規側溝

片引き大型門扉W5000xH1800
片引き門扉
W1500xH1800

片引き大型門扉W5000xH1800片引き大型門扉W5000xH1800
上部庇

上部バルコニー

上部庇

上部庇

ゴミ置場
0.9m×1.8m×H1.5m

上部
突出し窓

更衣・
休憩室

上部
突出し窓

上部
突出し窓

伊藤　高基
1/150(A1)
1/300(A3)
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株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

図
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縮

尺

佐藤　信 大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)2025/03/26

備品キープラン1

A-167

方位

北 南

東

西







備品家具リスト
NO.

1

2

参考型番

25494323

25494323

品名（参考品番）

1F　昇降口・校務員室(新館)

かさ立てオブリークアーバン　Ｂ３６　グレー

1F　昇降口(本館 北棟)

かさ立てオブリークアーバン　Ｂ３６　グレー

寸法

W972xD291xH540

W972xD291xH540

備考 単位

台

台

数量

4 

12 

NO. 参考型番 品名（参考品番） 寸法 備考 単位 数量

1F　保健室

台3 シューズロッカーシリーズ 3列5段15人用 鍵なし・中棚板付き W900xD380xH1669 3

87000803 抗ウイルス　ベンチベッド診察台　ベージュ　Ｌ－８１３５ W1790xD510xH398/770 台 1 

1 

台 1 4

5

25394294

51102520

61171128

61522523

薬品ワゴン　ＮＷ－Ｙ

ＳＣＡＥＮＡ／片袖デスク　ＳＫ１２７Ａ４－３ＬＤＮ　ＯＷ／ＰＷ

ヘーゼル／ＨＺＬ－５００Ｓ－Ｎ　５本回転脚　シートＮ座パット　ＭＤ布　モスグリーン

ＮＯＴＩＯ／１５７５ＦＦＡＪ　ＯＷＬＦ

W600xD445xH770

W1200xD700xH720

H705～860

Ｗ1500×Ｄ750×Ｈ720

台

台

脚

台

 

1 

1 

1 

7

8

9

10

台11 W900xD450xH1050

64502000

87026005

58559218

Ｍチェア／ＭＳ－３Ｂヌード　

アコーディオンスクリーン　ＴＤ－１６５Ｎ

1F　職員室・更衣室

天板　ＵＴ－９００（Ｃ）ＬＦ

W350～1800xH1650

W900xD450xH18

台

台

台

台

1 

14

W900xD450xH1050

台11

58259014

58259014

ＨＳ収納　標準ベースダブル　Ｂ－９００（Ｃ）ＯＷ

ＨＳ収納　標準ベースダブル　Ｂ－９００（Ｃ）ＯＷ

W900xD450xH50～70

W900xD450xH50～70

12

13

14

14

67240500

66762483

61522020

ＨＳ収納学校用　ＨＳ－５０　オープン棚

軽中量ラックＢＬ２００　２１８６Ｓ－６単立　Ｇ　

ＮＯＴＩＯ／７５７５ＦＦＡＪ　ＯＷＰＷ

W1200xD600xH1850

W1760xD600xH2100

Ｗ750×Ｄ750×Ｈ720

組

台

台

1 15

16

17

85043009

67233145

53567670

62724880

62724870

67233135

1F　校長室

学籍簿用耐火庫　４０４Ｇ

両袖デスクＳTー７７６９　Ｗ１６００Ｄ８００（ＯＫ）

セレッツァ／ＳＡ－７６０ＭＬ－ＢＳＡ　ＡＲＰ肘付　ＭＸブラック　ランバー付

応接用家具　ＲＳ－２３２Ｎ　両肘　革張り　ブラック

応接用家具　ＲＳ－２３１Ｎ　長イス　革張り　ブラック

応接テーブルＳTー７７６１　Ｗ１２００Ｄ６６０（ＯＫ）

2・3F 普通教室1～8

W1042xD686xH1816

W1600×D880×H720

D595～645×H1185～1275

W660xD700xH720

W1700xD700xH720

W1200×D660×H450

台

台

脚

脚

脚

台

1 

1 

1 

2 

1 

1 

台18

台19 62231516 W1200xD480xH400 2 

20

21

22

23

24

25

67284107 ＩＴ教卓　ＩＴＫ－Ｍ０２－Ｍ　メラミン天板　引出付教卓タイプ W800xD450xH900 台 8 

台W880xD400xH1790

29

30

台 2 31 25455200 W800xD500xH900

67312231

67312271

67312432

67263202

83400021

ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　キャビネット　ＣＲ－Ｃ－Ｈ５８０Ｓ　Ｈ５８０タイプ白

ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　パーティション　ＣＲ－Ｐ０２０３　Ｗ１２００Ｈ１１１０　キャスター脚

ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　組み合わせテーブル　ＣＲ－Ｔ－ＫＨ５８０－ＤＫＭ　キャスターＨ５８０台形天板木目

丸椅子ＵＳ８３４（Ｎ１５）オレンジ　Ｈ３４０-

リラックスクッション

W600xD450xH580

W1193xD400xH1188

W1200xD520xH580

Φ300x340

W700xD800

台

台

台

脚

台

8 

2 

4 

10 

1 

32

33

34

35

36

83448923

83448924

83448925

ゆらゆらおやまスツール･ミスティーブルー

ゆらゆらおやまスツール･サンセットオレンジ

おちつきルーム W990xD940xH1100

台

台

台

1 

1 

1 

37

38

39

4脚

4

8

１Ｆ　リンクテラス

２Ｆ　オープンスペース１

58205242

58205242

ＨＳ収納　スチール引違い　ＳＨ－１０Ｄ（Ｃ）ＯＷ

ＨＳ収納　スチール引違い　ＳＨ－１０Ｄ（Ｃ）ＯＷ

58559218 天板　ＵＴ－９００（Ｃ）ＬＦ W900xD450xH18 台11

58472800 書庫　引違い　3×6型　ガラス戸　NG色

ブックトラック　UW-523

ＰＢ－１２　２人用　スチール脚　L/グリーン

87001015 鉄製ベッド(補強脚付き)　ポケットコイルタイプマットレス付き　ＲＢ－Ｂ５２８８Ｕ W996xD2072xH780

67311693

67310453

67284107

組合わせテーブル　ＢＷ－７０９－木６４Ｗ

多目的チェア　ＯＶ－００７－３８Ｗ－Ｏ

ＩＴ教卓　ＩＴＫ－Ｍ０２－Ｍ　メラミン天板　引出付教卓タイプ

W1500xD650xH640

W800xD450xH900

台

脚

台

6 

18 

1 

47

48

49

67312442

67312482

67312241

67310474

３Ｆ　オープンスペース４

ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　組み合わせテーブル　ＣＲ－Ｔ－ＫＨ７００－ＤＫＭ　キャスターＨ７００台形天板木目

ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　組み合わせテーブル　ＣＲ－Ｔ－ＫＨ７００－ＴＨＭ　キャスターＨ７００長方形天板木目

ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　キャビネット　ＣＲ－Ｃ－Ｈ７００Ｓ　　　Ｈ７００タイプ白

多目的チェア　ＯＶ－００７－４２Ｗ－Ｇ

W1200xD520xH700

W1200xD600xH700

W600xD450xH700

台

台

台

脚

4 

4 

1 

8 

台 1 25455200 W800xD500xH90050

51

52

台 1 25455200 W800xD500xH90053

54

55

67263203 丸椅子ＵＳ－８３４（Ｎ１５）ブラック　Ｈ３４０- Φ300x340 脚56 10

83422098

23724242

23724243

23724245

83449267

83068444

83400792

片づけられるボールプール

ボールプール用ボール　φ６．０ｃｍ　青　５００個組

ボールプール用ボール　φ６．０ｃｍ　黄　５００個組

ボールプール用ボール　φ６．０ｃｍ　橙　５００個組

まきばのふかふかラグマット

屋内用カラーマット２０連結

デコボコバランス平均台

W1000xD1000xH600

W1800xD1800

W1800xD900xH200

個

組

組

組

枚

枚

組

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

57

58

59

60

61

62

63

85070020

83430045

83422491

アカデミージョイントマット（抗菌）６枚組

休憩スペース用マット　平型

ふわふわクッション　きもちい～　青

W1000xD1000xH200

W1000xD1000xH200

組

個

台

4 

1 

1 

66

67

68

83400021

83420816

リラックスクッション

ＥＶＡソフトパーティションＵＭ‐Ｓ１００

W700xD800

W900xD220xH1000

台

台

1 

3 

64

65

83400271 折りたたみマット　パステルグリーン W2000xD1200xH40 個 6 

83401091

83401092

ストレッチピロー メディグリーン

ハーフストレッチローラー メディグリーン

個

個

2 

2 

64502857 Ｍチェア／ＭＳ－３Ｗミモザ　 脚 4 

69

70

71

72

67284107 ＩＴ教卓　ＩＴＫ－Ｍ０２－Ｍ　メラミン天板　引出付教卓タイプ W800xD450xH900 台 2 73

１Ｆ　図書館・メディアスペース・職員来賓玄関

25494323

67287212

61130006

かさ立てオブリークアーバン　Ｂ３６　グレー

ワークテーブル　コミューネ／６５４５７２　Ｗ－ＬＦ-

Ｍチェア／ＦＭ－２６５　モスグリーン

W972xD291xH540

Ｗ650×Ｄ525×Ｈ720

W522xD552xH777

台

台

脚 24 

台シューズロッカーシリーズ 3列5段15人用 鍵なし・中棚板付き W900xD380xH166974

75

76

77

３Ｆ　オープンスペース７

２Ｆ　オープンスペース２　

２Ｆ　オープンスペース３

２Ｆ　特別支援教室１、２

２Ｆ　特別支援教室３

３Ｆ　少人数教室１、２

ブックトラック　UW-523

ブックトラック　UW-523

67163413

67163463

67163593

66150090

67311703

61092461

扇形書架　ST－TS０２－ＦＨ１Ｅ－（ＰＯ）

ベンチ付扇形書架　ST－TS０７－ＦＨ１Ｂ－（ＰＯ）

円形テーブル　ＳＴ－ＴＳ２０－ＥＴ－（ＰＯ）

オフィスラグ　ＭＩＺＵＴＡＭＡＲＩ（ミズタマリ）　グリーン

組合わせテーブル　ＢＷ－７００－木７０Ｗ

Ｆｕｒｓｙｓ　ＣＨ００２２スツール　ホワイトシェル　ブルー

W1300xD564xH340

W1300xD564xH340

W600xD600xH300

W1400xD1395xH18

Φ900x700

W435xD435xH470

台

台

台

枚

台

脚

1 

1 

1 

1 

1 

4 

40

41

42

43

44

45

台 1 25455200 W800xD500xH90046

２Ｆ　オープンスペース６

ブックトラック　UW-523

4

4

4

58608004 

29

29

29

1

13W681xD515xH1790システムロッカー　ＮＳ－３－Ｓ型ダイヤル錠　ＴＷ色58600341

58608004 2

2

12

67310474 多目的チェア　ＯＶ－００７－４２Ｗ－Ｇ68B

67312442 ｃｏｃｏｒｉｏココリオ　組み合わせテーブル　ＣＲ－Ｔ－ＫＨ７００－ＤＫＭ　キャスターＨ７００台形天板木目 W1200xD520xH700 台 6 68A

脚 18

6 欠番

伊藤　高基 -佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信2025/03/26
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号 備品リスト

A-168























行

行











U
2
4
0

400φ

20
0φ

市公共桝(既存)

市公共桝（既存）

300φ

市公共桝（既存）

U240

U240

1000φ

20
0φ

1000φ

1000φ

80
0φ

600φ

寝屋川

鉄骨造2F
店舗・倉庫

木造2F
RC造2F 店舗・住宅

店舗・住宅

道路境界線
道路境界線

隣
地

境
界

線

RC造6F
共同住宅

-450

-400

-500

-200

-200

-200 BM

±0

±0

±0

-150

+100

GL+2.115

木造2F
店舗・住宅

-400
-300

-300

-400

道路後退前
敷地境界線
(前回申請時ｾｯﾄﾊﾞｯｸ済)

木造2F
住宅

木造2F
住宅

店舗・住宅
木造2F

木造2F
店舗・住宅

車庫事務所

木造2F
店舗・住宅

鉄骨造3F
事務所

RC造7F
共同住宅

鉄骨造2F
住宅

市　道（三住扇町線）
42条1項1号　幅員6.67ｍ～6.56ｍ
敷地と接している部分の長さ49.41m

GL+3.050

道路境界線

SE

SA

U
2
4
0

近隣商業地域

第一種住居地域

隣
地

境
界

線

隣地境界線

道
路

境
界

線

道
路

中
心

線

UP

UP

汚

既設透水管

既設透水管

既設透水管

既設透水管

既設透水管

既設透水管

既
設

透
水

管

既
設

透
水

管

既
設

透
水

管
既

設
透

水
管

W5,000

W5,000

119.47 m2

W800

⑪
既存RC立上り再塗装
上部アルミルーバー

H1800

⑩
門扉やりかえ
両開き門扉

W6000×H1800
片開き子扉

W800×H1800

鉄棒
新設

鉄棒
新設

鉄棒
新設

③
門扉新設
片引き門扉
W5000×H1800
片開き子扉
W800×H1800

②新規フェンス
RC立上りH600

ユニフェンスH1200

②新規フェンス
RC立上りH600

ユニフェンスH1200

⑥門扉やりかえ
両開き門扉

W2200×H1800

④
目隠しﾌｪﾝｽH1800
片開き扉W1000H1800@1箇所

②新規フェンス
RC立上りH600

ユニフェンスH1200

⑦
門扉新設

片引き門扉
W5000×H1800

片開き子扉
W800×H1800

⑧
門扉新設

片引き門扉
W5000×H1800

②新規フェンス
RC立上りH600

ユニフェンスH1200

タイヤ
新設

コンビネーション
既存移設

うんてい
新設

登り棒
既存移設

⑤駐輪場
既存桜

存置

④
目隠しﾌｪﾝｽ
H1800

②新規フェンス
RC立上りH600

ユニフェンスH1200

学習園
新設

ゴミ置場

⑫大型物置×2台
RC基礎新設既存倉庫取付

⑪
既存RC立上り再塗装
上部アルミルーバー

H1800

砂場
新設

学習園
新設

側溝新設

側溝新設

側溝新設

手すりH1100

手洗い場

手すりH1100

手すりH1100

④
UNフェンス
H2500

埋設管

④
UNフェンス
H2500

RC袖壁H1800新設

RC袖壁H1800新設

RC袖壁H1800新設,L=600

RC袖壁H1800新設,L=600

RC袖壁H1800新設
L=600

樋VP100 樋VP100 樋VP100 樋VP100 樋VP100
樋VP100

樋VP100 樋VP100

樋VP100

樋VP100樋VP100
樋VP100 樋VP100

樋VP100

樋VP100

樋VP100
樋VP100

既設樋VP100

既設樋VP100

埋設管VP100

竪樋VP50

竪樋VP50縦樋VP50

縦樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

RC土間

埋設管VP100

埋設管VP100

埋設管VP100

竪樋VP50

竪樋VP50
竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50 竪樋VP50 竪樋VP50 竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50

竪樋VP50
竪樋VP50

竪樋VP50
竪樋VP50

樋VP100

RC袖壁H1800新設,L=600 RC袖壁H1800新設,L=600

RC袖壁H1800新設,L=600
RC袖壁H1800新設,L=600

RC袖壁H1800新設,L=600

手洗い場

⑫大型物置
RC基礎新設既存倉庫取付

地中埋設管VP150勾配1/75以上(共通)

道路中心線

市道(住道北小学校西側線)
42条1項1号道路
幅員5.50〜5.51m

敷地と接している部分の長さ125.28m

UP

既存存置

アスファルト
やりかえ

既存存
置

既存存
置

スロープ

①
既存RC立ち上がり
メッシュフェンス存置
H1800 

タイル舗装既存RC土間存置

設備スペース

RC土間

RC土間 タイル舗装
植栽帯※

テラス

RC土間

設備スペース

⑨
既存CB塀+
メッシュフェンス
H2000
再塗装

RC土間

既存存置

既存存置

RC土間

横断歩道新設

新規
RC土間存置

スロープ

⑨
既存CB塀+
メッシュフェンス
H2000
再塗装

RC土間

既存
RC土間
存置

タイル
新設

タイル
新設

RC土間

RC土間 植栽帯 植栽帯 植栽帯

市道
(住道北小学校南側線)

42条2項道路
幅員1.86～2.47m
敷地と接している
部分の長さ83.90m

GL+400 GL

伊藤　高基
1/200(A1)
1/400(A3)

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図
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縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信2024/11/11
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号 外構図

A-184

























111　手洗い
２箇所（諸福と同じです）

108　設備基礎





伊藤　高基
1/250(A1)
1/500(A3)

キュービクル

道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

近隣商業地域

第一種住居地域

屋内運動場

倉庫

多目的便所

女子便所

UP

UP

UP

UP

淀物置

男子便所

倉庫2

倉庫1 UPUP

UP

UP

学習園

砂場

UP

UP
UP

新館（別棟）プール棟

給食調理室

下処理室

休憩室

倉庫

階段室

倉庫

北棟廊下 南棟廊下

玄関

南棟廊下

会議室 保健室

倉庫
給湯室

湯沸室
校務員室

ポンプ室

職員便所

職員更衣室

前室

放送室

職員室 校長室

階段室

昇降口

児童クラブ

児童クラブ

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

EV

倉庫

更衣室更衣室

器具庫
WC

ポンプ室

シャワー
WC

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67〜6.56m

本館 南棟3

昇降口

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

1階平面図兼配置図

2026(令和8)年10月 ー(既存)

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図1

A-187



歩廊

歩廊

吹抜

吹抜

吹抜

吹抜

DN

DNUP

UP

DN

PS

EV
EPS

UP
DN

清掃倉庫2-2

階段室

北棟廊下 南棟廊下

階段室

南棟廊下

2-1 1-2 1-1 男子便所 女子便所 あおぞら2 あおぞら1事務室女子便所

男子便所

特別支援教室

普通教室

普通教室

備蓄倉庫

廊下

階段室

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

DNUP

PS

PS

EV
EPS

UP
DN

屋根

第2学校図書館学校図書館

階段室

北棟廊下 南棟廊下

階段室

南棟廊下

更衣室 4-2 4-1
男子
便所

女子
便所

3-2 3-1通級指導教室女子便所

男子便所

少人数教室

普通教室

普通教室

資料室

廊下

階段室

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

DN

UP

DN

DN

DN

PS

EV
EPS

DN

図工室パソコン室

階段室

北棟廊下

女子便所男子便所

家庭科準備室

家庭科室

音楽室

音楽準備室

廊下

階段室

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟
本館 北棟

(既存耐震診断6)
新館

(別棟)
渡り廊下
(別棟)

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館南棟

1/300(A1)
1/600(A3)

伊藤　高基

2026(令和8)年10月 ー(既存)

2階平面図 3階平面図

4階平面図 R階平面図

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図2
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キュービクル

道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

近隣商業地域

第一種住居地域

屋内運動場

倉庫

多目的便所

女子便所

UP

UP

UP

UP

淀物置

男子便所

倉庫2

倉庫1 UPUP

UP

UP

学習園

砂場

UP

UP
UP

新館（別棟）プール棟

現場事務所

鉄板敷
5尺×10R×t22
(1524mm×3048mm×22mm)
454.45㎡

給食調理室

下処理室

休憩室

倉庫

階段室

倉庫

北棟廊下 南棟廊下

玄関

南棟廊下

保健室

倉庫
給湯室

湯沸室
校務員室

ポンプ室

職員便所

職員更衣室

前室

放送室

職員室 校長室

階段室

昇降口

児童クラブ

児童クラブ

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

EV

倉庫

更衣室更衣室

器具庫
WC

シャワー
WC

ポンプ室

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

仮設昇降口を整備
(全学年下足箱、傘立て等移動)

特支1 特支2

仮設間仕切り壁

車両制限あり
工事車両は原則4t以下の車両とすること
4t以上の工事車両の搬出入が必要な際は地域住民との協議を要する

仮設通路
単管パイプ
屋根フラットパネル
床RC土間

上履き拭きマット

上履き拭きマット

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67〜6.56m

本館 南棟3

昇降口

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

校務員室
警備員室
工事

既存門扉解体
仮設門扉整備

地中埋設物(旧木造校舎のRC基礎)撤去

伊藤　高基
1/250(A1)
1/500(A3)

1階平面図兼配置図

2026(令和8)年
10月1日〜11月30日(新館内装工事)/11月1日〜11月15日(引越し(引越し作業員10人))
10月15日〜11月30日(仮設工事・部分解体)

(新館仮設工事、屋外階段等部分解体工事) 着工準備/校務員室、警備員室工事/他仮設工事、部分解体工事

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図3
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歩廊

歩廊

吹抜

吹抜

吹抜

吹抜

DN

DNUP

UP

DN

PS

EV
EPS

UP
DN

普通教室

階段室

北棟廊下 南棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室 普通教室 普通教室 男子便所 女子便所 事務室女子便所

男子便所

特別支援教室

廊下

階段室

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋外階段解体

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

仮設職員室工事
(備品移設共)
(放送設備、防災設備等電気設備)

仮設事務室
仮設校長室
工事(備品移設共)

DNUP

PS

PS

EV
EPS

UP
DN

屋根

普通教室普通教室

階段室

北棟廊下 南棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室 普通教室女子便所

男子便所

少人数教室

普通教室

普通教室

資料室

廊下

階段室 仮設更衣室(職員用)工事
備品移設共

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋外階段解体

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

DN

UP

DN

DN

DN

PS

EV
EPS

DN

階段室

北棟廊下

女子便所男子便所

家庭科準備室

家庭科室

音楽室

音楽準備室

廊下

階段室

図書室
会議室

通級教室

屋外階段解体

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟
本館 北棟

(既存耐震診断6)
新館

(別棟)
渡り廊下
(別棟)

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館南棟

1/300(A1)
1/600(A3)

伊藤　高基

2026(令和8)年
10月1日〜11月30日(新館内装工事)/11月1日〜11月15日(引越し(引越し作業員10人))
10月15日〜11月30日(仮設工事・部分解体)

着工準備/校務員室、警備員室工事/他仮設工事、部分解体工事(新館仮設工事、屋外階段等部分解体工事)

2階平面図 3階平面図

4階平面図 R階平面図
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備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図4
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新館（別棟）プール棟

道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

U
2
4U24

近隣商業地域

第一種住居地域

屋内運動場

倉庫

多目的便所

女子便所

UP

UP

UP

UP

男子便所

倉庫1 UPUP

UP

UP

学習園
3900×5700

砂場
5200×10700

U
2
4

U2
4

U24

U24

U24

U 1 8

U24

U24

U24

UP

UP

±0

UP

門扉撤去

給食調理室

下処理室

休憩室

倉庫

階段室

倉庫

北棟廊下
玄関

南棟廊下

特支1 保健室

階段室

昇降口

児童クラブ

児童クラブ

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

EV

倉庫

校務員室

警備員室

更衣室更衣室

器具庫
WC

シャワー
WC

現場事務所

鉄板敷
5尺×10R×t22

(1524mm×3048mm×22mm)
454.45㎡

ポンプ室

仮設通路
単管パイプ
屋根フラットパネル
床RC土間

上履き拭きマット

上履き拭きマット

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

2方向避難確保のため、
中央階段と廊下は春休みに施工

特支2

仮設間仕切り壁

仮設空調機器設置

車両制限あり
工事車両は原則4t以下の車両とすること
4t以上の工事車両の搬出入が必要な際は地域住民との協議を要する

渡り廊下増築

外装再塗装、屋根断熱改修工事
※内部は学校の使用あり

外構工事

市道(住道北小学校西側線)
42条1項1号道路
幅員5.50〜5.51m

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67〜6.56m

保健室横のため音が出る作業は配慮すること

リフト
撤去

D•S
撤去

伊藤　高基
1/250(A1)
1/500(A3)

1階平面図兼配置図

2026(令和8)年12月1日〜2027(令和9)年2月28日(増築棟杭_基礎工事)/3月1日〜7月31日(増築棟工事)
2026(令和8)年12月1日〜2027(令和9)年7月31日(本館1期工事)/7月31日～8月7日(引越し(引越し作業員10人))
2026(令和8)年12月1日～2027(令和9)年4月30日(屋内運動場外装断熱改修工事)

増築棟工事/本館1期工事/屋外運動場外装断熱改修工事(1期工事)

(1期工事640人工)
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考

月　日 作
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統

括
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製

図
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名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図
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縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図5
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歩廊

歩廊

吹抜

吹抜

吹抜

吹抜

DN

DNUP

PS

EV
EPS

UP
DN

普通教室

階段室

北棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室 普通教室 普通教室女子便所

男子便所

特別支援教室

廊下

階段室

職員室1

職員室2

校長室

事務室

仮設空調機器設置

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

2方向避難確保のため、
中央階段と廊下は春休みに施工

外装再塗装、屋根断熱改修工事
※内部は学校の使用あり

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

2期工事中に仮設職員室としても
使えるように整備

(備品移設、放送設備、防災設備等電気設備)

普通教室横のため授業中の工事不可

仮設間仕切り壁

D•S
撤去

DNUP

PS

PS

EV
EPS

UP
DN

屋根

普通教室普通教室

階段室

北棟廊下 南棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室 普通教室
男子
便所

女子
便所女子便所

男子便所

少人数教室

普通教室

普通教室

廊下

階段室

更衣室(職員用)

更衣室(職員用)ロッカー14台

ロッカー14台

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

2方向避難確保のため、
中央階段と廊下は春休みに施工

仮設空調機器設置

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

普通教室横のため授業中の工事不可

リフト
撤去

D•S
撤去リフト

撤去

DN

DN

PS

EV
EPS

DN

図書室
会議室

通級教室

階段室

北棟廊下

女子便所男子便所

家庭科準備室

家庭科室

音楽室

音楽準備室

廊下

階段室

既存キュービクル移設・増設

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

リフト
撤去

リフト
撤去

屋根1

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

1/300(A1)
1/600(A3)

伊藤　高基

増築棟工事/本館1期工事/屋外運動場外装断熱改修工事(1期工事)

2階平面図 3階平面図

4階平面図 R階平面図

(1期工事　640人分)

2026(令和8)年12月1日〜2027(令和9)年2月28日(増築棟杭_基礎工事)/3月1日〜7月31日(増築棟工事)
2026(令和8)年12月1日〜2027(令和9)年7月31日(本館1期工事)/7月31日～8月7日(引越し(引越し作業員10人))
2026(令和8)年12月1日～2027(令和9)年4月30日(屋内運動場外装断熱改修工事)

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図6
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道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

U
2
4U24

近隣商業地域

第一種住居地域

倉庫1 UPUP

UP

UP

U
2
4

U2
4

U24

U24

U24

U 1 8

U24

U24

UP

±0

UP

新館（別棟）プール棟

1
2
5

W
6
0
0

1
5
5

現場事務所鉄板敷
5尺×10R×t22

(1524mm×3048mm×22mm)
454.45㎡

図書室・メディアスペース

給食室

児童クラブ2

児童クラブ1

体育倉庫

階段室

昇降口

保健室

特別支援教室

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

倉庫

倉庫

校務員室

警備員室

更衣室更衣室

器具庫
WC

シャワー
WC

ポンプ室

リンクテラス増築

車両制限あり
工事車両は原則4t以下の車両とすること
4t以上の工事車両の搬出入が必要な際は地域住民との協議を要する

内壁断熱改修工事
2027年9月30日以降は学校の使用あり

外壁防水改修

設備スペース

階段1

テラス

廊下1-1職員・来賓
玄関

UP

職員用
WC(男)

職員用
WC(女)

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67〜6.56m

ゴミ置場

新館の空調、LED改修は夏休み期間に実施

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように
隙間を必ず密閉すること

リフト
撤去

伊藤　高基
1/250(A1)
1/500(A3)

本館2期工事/リンクテラス、外構工事/屋外運動場内装断熱改修工事(2期工事)

(2期工事550人工)

2027(令和9)年 8月1日〜2028(令和10)年2月28日(本館2期工事)
2027(令和9)年10月1日〜2028(令和10)年2月28日(リンクテラス、外構工事)/3月15日〜(引越し(引越し作業員20人))
2027(令和9)年 5月1日～9月30日(屋内運動場内装断熱改修工事)

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図7
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DNUP

PS

EV
EPS

UP
DN

歩廊

歩廊

吹抜

吹抜

吹抜

DN

5
5

W
1
,
8
0
5

2
0
5

5
5

2
8
0

女子便所

男子便所

普通教室

廊下

階段室

普通教室

普通教室

特別支援教室

児童トイレ
(男)1

児童トイレ
(女)1

特別支援教室 普通教室 普通教室
倉
庫

仮設事務室
仮設更衣室
(職員専用)

仮設
会議室

通級教室

仮設職員室

普通教室

内壁断熱改修工事
2027年9月30日以降は学校の使用あり

外壁防水改修

バルコニー

庇

手洗い

階段2

屋根3

屋根3

バルコニー

外階段

階段
1

屋根4 屋根4

屋外
渡り廊下

バルコニー

PS

UP

DN

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

PSPS

SKSK

新館の空調、LED改修は
夏休み期間に実施

児童動線確保のため廊下は夏休みに実施

普通教室横のため授業中の工事不可

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋根4

DNUP

PS

EV

EPS

UP
DN

PS PS

SKSK

道
路

中
心

線

屋根

1
,
2
5
5

W
8
5
0

2
1
0

1
,
3
9
5

普通教室

廊下

普通教室

普通教室

特別支援教室

女子便所

男子便所

階段室

普通教室 普通教室 普通教室特別支援教室

児童トイレ
(男)2

児童トイレ
(女)2

外壁防水改修

倉庫3
手洗い

階段3

屋外
渡り廊下

PS

階段
1

UP

DN

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

新館の空調、LED改修は夏休み期間に実施

児童動線確保のため廊下は夏休みに実施

普通教室横のため授業中の工事不可

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋根2

DN

DN

PS

EV
EPS

キュービクル

UP
DN

女子便所男子便所

家庭科準備室

家庭科室

音楽室

音楽準備室

廊下

階段室

外壁防水改修

階段3

階段2

屋根1

屋根1

屋根1

屋根1

屋外
渡り廊下

PS

屋根1

屋根1

屋根1

屋根1

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

新館の空調、LED改修は夏休み期間に実施

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋根2

点検口
蓋やりかえ

外壁防水改修

屋根1

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

1/300(A1)
1/600(A3)

伊藤　高基

本館2期工事/リンクテラス、外構工事/屋外運動場内装断熱改修工事(2期工事)

2階平面図 3階平面図

4階平面図 R階平面図

(2期工事　550人分)

2027(令和9)年 8月1日〜2028(令和10)年2月28日(本館2期工事)
2027(令和9)年10月1日〜2028(令和10)年2月28日(リンクテラス、外構工事)/3月15日〜(引越し(引越し作業員20人))
2027(令和9)年 5月1日～9月30日(屋内運動場内装断熱改修工事)

佐藤　信

備

考

月　日 作

成

月　日

月　日

統

括

設

計

製

図

工

事

名

称

図

面

名

称

月　日

月　日

月　日

図

番

縮

尺

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事(建築工事)佐藤　信
備

考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

株式会社青木茂建築工房
Shigeru Aoki Architect & Associates

1級建築士　佐藤　信　第362177号
1級建築士事務所   　第1-60097号

2024/11/11

ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図8
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やりかえ(外構図参照)
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片開き門扉W1200xH1800

学習園

うんてい

U
2
4
0

400φ

20
0φ

市公共桝(既存)

市公共桝（既存）

300φ
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市　道（住道北小学校西側線）
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事務所

RC造7F
共同住宅

鉄骨造2F
住宅

市　道（三住扇町線）
42条1項1号　幅員6.67ｍ～6.56ｍ

敷地と接している部分の長さ49.41m
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市道
(住道北小学校南側線)
42条2 項道路
幅員1.86～2.47m

昇降口1

廊下1-2

事務
スペース

リンク
テラス

駐輪場
（43台）

内装改修
空調機器
照明機器
やりかえ

内装改修
空調機器
照明機器
やりかえ

空調機器
照明機器
やりかえ

照明機器
やりかえ

内装改修
照明機器
やりかえ

道路中心線

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.56〜6.67m

昇降口2

12　
台
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ローリング工事

凡
例

工事エリア 完成エリア 仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

既存エリア

工事期間 工事内容

方位

北 南

東

西

仮設計画図9
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