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空調設備　機器表１

佐藤　信

伊藤　高基

2026/09/18

12.6KW
9.41KW

11.1KW１２．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（107.5%）

冷房能力３３．５ＫＷ　暖房能力３７．５ＫＷ

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２

12.6KW
9.41KW

11.1KW１２．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（107.5%）

冷房能力３３．５ＫＷ　暖房能力３７．５ＫＷ

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２

12.6KW
9.41KW

11.1KW１２．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（107.5%）

冷房能力３３．５ＫＷ　暖房能力３７．５ＫＷ

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２

12.6KW
9.41KW

11.1KW１２．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（107.5%）

冷房能力３３．５ＫＷ　暖房能力３７．５ＫＷ

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２

12.6KW
9.41KW

11.1KW１２．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 107.5%）

冷房能力３３．５ＫＷ　暖房能力３７．５ＫＷ

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２

12.6KW
9.41KW

11.1KW

15.1KW
12.9KW

13.3KW

0.174KW
0.187KW

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ  暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ  暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ  暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ  暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ   暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ   暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

0.110KW
0.128KW

0.053KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

冷房能力９．０ＫＷ   暖房能力１０．０ＫＷ　

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

19.1KW
15.7KW

17.0KW

0.053KW

0.110KW
0.128KW

ビル用マルチ　天井カセット４方向　３．２ＨＰ　室内機

19.1KW
15.7KW

17.0KW

圧縮機

1φ 200V

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＲＣ基礎  建築工事

3φ 200V

圧縮機

１

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＡＣＰ－９－１

ＡＣＰ－９

児童会室×２

学習室×２

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

４

圧縮機

1φ 200V

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＲＣ基礎  建築工事

3φ 200V

圧縮機

１

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＡＣＰ－８－１

ＡＣＰ－８

少人数教室２×２

少人数教室１×２

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

４

圧縮機

1φ 200V

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＲＣ基礎  建築工事

3φ 200V

圧縮機

１

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＡＣＰ－７－１

ＡＣＰ－７

普通教室６×２

普通教室５×２

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

４

ＲＣ基礎  建築工事

3φ 200V

圧縮機

１

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＲＣ基礎 建築工事

3φ 200V

圧縮機

１

暖房　消費電力
冷房　消費電力

圧縮機

1φ 200V

暖房　消費電力
冷房　消費電力

圧縮機

1φ 200V

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＡＣＰ－５－１

ＡＣＰ－５

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

普通教室２×２

普通教室１×２４

図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ×４1φ 200V

１２．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 107.5%）

冷房能力３３．５ＫＷ　暖房能力３７．５ＫＷ

４ＡＣＰ－４－１

ＡＣＰ－４

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

ＲＣ基礎 建築工事

3φ 200V

圧縮機

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２ １

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＡＣＰ－３－１

ＡＣＰ－３

１６．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 99.6%）

職員室×４

0.106KW冷房能力１１．２ＫＷ   暖房能力１２．５ＫＷ　

ビル用マルチ　天井カセット４方向　４．０ＨＰ　室内機

冷房能力４５．０ＫＷ　暖房能力５０．０ＫＷ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

ＲＣ基礎 建築工事

3φ 200V

圧縮機

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２ １

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

４1φ 200V

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

普通教室７×２

オープンスペース４×２

冷房能力５６．０ＫＷ　暖房能力６３．０ＫＷ

２０．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 96.4%） 圧縮機

3φ 200Vビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２ １

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＲＣ基礎 建築工事

圧縮機

1φ 200V

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ＡＣＰ－２－１

ＡＣＰ－２

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

普通教室８×２

６

冷房能力５６．０ＫＷ　暖房能力６３．０ＫＷ

２０．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 96.4%）

冷房能力９．０ＫＷ   暖房能力１０．０ＫＷ　

ＡＣＰ－６－１

ＡＣＰ－６

特別支援教室２×２パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

特別支援教室１×２４６

普通教室４×２

普通教室３×２

オープンスペース１×２

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

圧縮機

3φ 200V

圧縮機

1φ 200VＡＣＰ－１－１

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

ビル用マルチ　高効率モデル　冷暖切替システム　Ｒ３２ １

暖房　消費電力
冷房　消費電力

台 数電 気 容 量仕　　　　　様名　　称記　号設 置 場 所台 数電 気 容 量

ＡＣＰ－１

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

設 置 場 所仕　　　　　様名　　称

空 調 機 器 表空 調 機 器 表

記　号

ＲＣ基礎 建築工事

防振パッド　転倒防止金具　 12.7*25.4　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　 12.7*28.58　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　 12.7*25.4　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　 12.7*22.2　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　 12.7*22.2　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　12.7*22.2　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　12.7*22.2　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　12.7*22.2　他付属品一式

防振パッド　転倒防止金具　12.7*22.2　他付属品一式

設備スペース１

設備スペース１

設備スペース１

設備スペース１

設備スペース１

設備スペース２

設備スペース２

設備スペース２

設備スペース１

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　9.5*15.9　安全遮断弁　他付属品一式

　　　７．空冷ヒートポンプパッケージエアコンの室外機には高調波対策用のアクティブフィルターの設置を検討すること。　

　　　６．ルームエアコンディショナの能力及び消費電力は『JIS C 9612』に規定された定格条件による。　

　　　５．パッケージエアコンディショナの能力及び消費電力は『 JIS B 8616』に規定された定格条件による。

　　　３．室内機の防振：カセット型はゴム防振。隠蔽型はスプリング防振とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　４．空調の消費電力は参考値とする。

　　　２．冷媒の追加封入量を見込むこと。

特記）１．室外機から室内機の信号線は冷媒管共巻きとし、空調設備工事とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　８．空冷ヒートポンプパッケージエアコンはグリーン購入法適合品とする。

　　　　　 (JRA GL-20・ GL-16)に沿った安全対策 (検知警報装置・遮断装置等)を検討すること。

　　　９．ビル用マルチエアコンにおいて、 R32冷媒機種を使用する際は、日本冷凍空調工業会の定めた安全のガイドライン

　　　 10．安全対策の要否および対策種類については、施工前に改めて冷媒漏えい濃度の計算等を行い、判断をすること。

　　　 11．冷媒センサーについては、 JRA4068に明示されている交換周期に基づいて交換を行うこと。

　　　 12．室内機への接続の際には、ねじ接合継手（フレアレスジョイント）を使用すること。
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空調設備　機器表２

佐藤　信

伊藤　高基

2026/09/18

防振パッド　転倒防止金具　室外機基礎　6.4*9.5　他付属品一式

防護ネット　室外機基礎　内 (9.5*15.9)*2　外 (12.7*25.4)　他付属品一式

記　号

空 調 機 器 表空 調 機 器 表

名　　称 仕　　　　　様 設 置 場 所電 気 容 量 台 数 設 置 場 所 記　号 名　　称 仕　　　　　様 電 気 容 量 台 数

特記）１．室外機から室内機の信号線は冷媒管共巻きとし、空調設備工事とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　２．冷媒の追加封入量を見込むこと。

　　　４．空調の消費電力は参考値とする。

　　　３．室内機の防振：カセット型はゴム防振。隠蔽型はスプリング防振とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　５．パッケージエアコンディショナの能力及び消費電力は『 JIS B 8616』に規定された定格条件による。

　　　６．ルームエアコンディショナの能力及び消費電力は『JIS C 9612』に規定された定格条件による。　

　　　７．空冷ヒートポンプパッケージエアコンの室外機には高調波対策用のアクティブフィルターの設置を検討すること。※運転電流 20A以上の機器

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　防振パッド　転倒防止金具　

店舗・オフィス用　厨房用天吊り　ツイン　Ｒ３２

１０．０ＨＰ　冷房能力２５．０ＫＷ   暖房能力２８．０ＫＷ　

ＡＣＰ－１０

5.90KW

10.5KW
9.49KW

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１１

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　防振パッド　転倒防止金具　

５．０ＨＰ　冷房能力１２．５ＫＷ   暖房能力１４．０ＫＷ　

保健室

理科室×２

音楽室×２

家庭科室×２

７

2.36KW

3.19KW
3.19KW

防護ネット　室外機基礎　 9.5*15.9　他付属品一式

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１２

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

４．０ＨＰ　冷房能力１０．０ＫＷ   暖房能力１１．２ＫＷ　

児童クラブ１×２

1.79KW

2.20KW
2.20KW

児童クラブ２×２

集会室×４

１０

オープンスペース３×２

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１３

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　防振パッド　転倒防止金具　

３．０ＨＰ　冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　 1.29KW

1.59KW
1.58KW

校長室

会議室×２

相談室

オープンスペース６

特別支援教室３×２

普通教室１１×２

普通教室１２×２

１７

防護ネット　室外機基礎　 9.5*15.9　他付属品一式

普通教室９×２

普通教室１０×２

オープンスペース７×２

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　防振パッド　転倒防止金具　

５．０ＨＰ　冷房能力１２．５ＫＷ   暖房能力１４．０ＫＷ　

１ 配膳室空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１４

2.36KW

4.05KW
4.40KW

防護ネット　室外機基礎　 9.5*15.9　他付属品一式

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１５

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤードリモコン　集中リモコン用インターフェース

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　防振パッド　転倒防止金具　

１

３．０ＨＰ　冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

下処理室

2.20KW

1.29KW

2.44KW

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１６

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤレスリモコン　集中リモコン用インターフェース

４．０ＨＰ　冷房能力１０．０ＫＷ   暖房能力１１．２ＫＷ　 1.29KW

2.03KW
2.15KW

防振パッド　転倒防止金具　防護ネット　室外機基礎　9.5*15.9　他付属品一式

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１７

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V

ワイヤレスリモコン　集中リモコン用インターフェース

３．０ＨＰ　冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

児童用更衣室（3F）１

1.29KW

2.03KW
2.15KW

防振パッド　転倒防止金具　防護ネット　室外機基礎　 9.5*15.9　他付属品一式

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

3φ 200V空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ワイヤレスリモコン　集中リモコン用インターフェース

１．５ＨＰ　冷房能力３．６ＫＷ   暖房能力４．０ＫＷ　

児童用更衣室（2F）

児童用更衣室（ 2F）

ＡＣＰ－１８ ２

0.59KW

0.850KW
0.910KW

防振パッド　転倒防止金具　防護ネット　室外機基礎　6.4*12.7　他付属品一式

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－１９

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ルームエアコン　かべかけ　Ｒ３２ 1φ 100V

0.75KW冷房能力２．８ＫＷ   暖房能力３．６ＫＷ　

検収室

ワイヤレスリモコン　ドレンアップ　集中リモコン用インターフェース

１

1.00KW
2.00KW

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－２０

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ルームエアコン　かべかけ　Ｒ３２ 1φ 100V

冷房能力２．５ＫＷ   暖房能力２．８ＫＷ　

更衣休憩室

パン・牛乳仕分室

２

ワイヤレスリモコン　ドレンアップ　集中リモコン用インターフェース
0.87KW
1.82KW

0.75KW

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ＡＣＰ－２１

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

ルームエアコン　かべかけ　Ｒ３２

冷房能力２．２ＫＷ  暖房能力２．５ＫＷ　

1φ 100V

0.60KW

更衣室１

更衣室２

食品庫

３

ワイヤレスリモコン　ドレンアップ　集中リモコン用インターフェース
0.85KW
1.82KW

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ルームエアコン　かべかけ　Ｒ３２

冷房能力２．２ＫＷ  暖房能力２．５ＫＷ　

1φ 100V

0.60KW

ＡＣＰ－２２

ワイヤレスリモコン　集中リモコン用インターフェース

２ 警備員室

校務員室

0.85KW
1.82KW

集中リモコン １ 職員室カラータッチパネル　運転・停止・設定温度・スケジュール機能

防振パッド　転倒防止金具　室外機基礎　6.4*9.5　他付属品一式

風向ガイド　防振パッド　転倒防止金具　室外機基礎　6.4*9.5　他付属品一式

風向ガイド　防振パッド　転倒防止金具　室外機基礎　6.4*9.5　他付属品一式

風向ガイド

２ 調理室(既存棟 )

調理室 (増築棟 )

デマンドコントローラー　他付属品一式

店舗・オフィス用　天カセ４方向　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　天カセ４方向　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　天カセ４方向　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　厨房用天吊り　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　厨房用天吊り　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　かべかけ　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　かべかけ　ペア　Ｒ３２

店舗・オフィス用　かべかけ　ペア　Ｒ３２

児童用更衣室（3F）

ＡＣＰ－２１（２．２ＫＷ） 食品庫１

ＯＳ式防振架台　 9.5*15.9　他付属品一式

防護ネット　室外機基礎　 9.5*15.9　他付属品一式

ＲＣ基礎  建築工事

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　転倒防止金具　

１

　　　８．空冷ヒートポンプパッケージエアコンはグリーン購入法適合品とする。
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049

空調設備　機器表３

佐藤　信

伊藤　高基

2026/09/18

1φ 200V

特記）１．室外機から室内機の信号線は冷媒管共巻きとし、空調設備工事とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　２．冷媒の追加封入量を見込むこと。

　　　４．空調の消費電力は参考値とする。

　　　３．室内機の防振：カセット型はゴム防振。隠蔽型はスプリング防振とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　５．パッケージエアコンディショナの能力及び消費電力は『 JIS B 8616』に規定された定格条件による。

　　　６．ルームエアコンディショナの能力及び消費電力は『JIS C 9612』に規定された定格条件による。　

　　　７．空冷ヒートポンプパッケージエアコンの室外機には高調波対策用のアクティブフィルターの設置を検討すること。※運転電流 20A以上の機器

記　号

空 調 機 器 表空 調 機 器 表

名　　称 仕　　　　　様 設 置 場 所電 気 容 量 台 数 設 置 場 所 記　号 名　　称 仕　　　　　様 電 気 容 量 台 数

パッケージエアコン

ＧＨＰ－１ ガスヒートポンプ

２０．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 100％） ＲＣ基礎  建築工事

屋外

冷房能力５６．０ＫＷ　暖房能力６３．０ＫＷ

暖房　消費電力
冷房　消費電力

冷房　燃料消費
暖房　燃料消費

冷房　消費電力
暖房　消費電力

1φ 200V

圧縮機パッケージエアコン

ガスヒートポンプＧＨＰ－１－１

冷房能力１４．０ＫＷ   暖房能力１６．０ＫＷ　

ビル用マルチ　天吊り　６．０ＨＰ　室内機

0.127KW
0.182KW

0.300KW

４

１

パッケージエアコン

ガスヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　他付属品一式

1φ 200V

圧縮機パッケージエアコン

ガスヒートポンプ

冷房能力１４．０ＫＷ   暖房能力１６．０ＫＷ　

ビル用マルチ　天吊り　６．０ＨＰ　室内機

0.127KW
0.182KW

0.300KW

４

ＧＨＰ－２

ＧＨＰ－２－１ 体育館×４

体育館×４

体育館防球ガード 天吊形空調機防球ガード　底面扉型　 W1800 ８

ワイヤードリモコン　遠方制御用端子台

ワイヤードリモコン　遠方制御用端子台

ロングライフフィルター　ドレンアップメカ　 9.5*15.9　他付属品一式

他付属品一式

防音ダクト ２ 室外機置場ビル用マルチエアコン室外機　防音対策　 SUS製

吹出口　吸込口　左側面　右側面

※MOSGD-BO3-ST-S　同等品

　　　８．空冷ヒートポンプパッケージエアコンはグリーン購入法適合品とする。

ビル用マルチ　室外機　Ｒ３２

防振架台　転倒防止金具　 12.7*28.6　他付属品一式

1.180KW
0.701KW

44.6KW
42.6KW

1φ 200V

２０．０ＨＰ　室内ユニット接続容量（ 100％） ＲＣ基礎  建築工事

屋外

冷房能力５６．０ＫＷ　暖房能力６３．０ＫＷ

暖房　消費電力
冷房　消費電力

冷房　燃料消費
暖房　燃料消費

１ビル用マルチ　室外機　Ｒ３２

防振架台　転倒防止金具　 12.7*28.6　他付属品一式

1.180KW
0.701KW

44.6KW
42.6KW

　　　９．安全遮断弁は不要とする。
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－空調設備　系統図
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９
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３ ２ １
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ACP ACP ACP

８ ６ ４

ACP

6-1
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8-1

ACP

8-1

ACP

6-1

ACP

8-1

ACP

6-1

ACP

8-1

ACP

6-1

ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ50×2

D D D DRRRRRRRRR

D D D D D D D D D D D D DD R R R R R R R R R R R R RR R R R R

室外機廻りﾌｪﾝｽ×2（建築工事）

設備スペース１ 設備スペース２

50 D 50 D 50 D 50 D

50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D 50 D 50 D 50 D 50 D 50 D 50 D 50 D 50 D 50 D

50 D,D,D 50 D,D,D 50 D,D,D 50 D,D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D 50 D,D

C
C

C

ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ50×2

B,B,B,50,A,A,50,A

B

B

B

C

C

空調設備　系統図（ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ）　１／１００

Ｆ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

冷媒配管サイズ

12.7×25.4

12.7×22.2

9.5×19.1

6.4×9.5

6.4×12.7

9.5×15.9

：防火区画貫通処理を示す。

B

B

B

B

DB

B,50,B,B,50

D B

2025/03/26 佐藤　信

伊藤　高基
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1:200(A3)

1:100(A1)
空調設備　１階配管平面図１

N

ｰ

倉庫

警備員室

校務員室階段4

昇降口2

会議室

廊下

1-3

理科室

準備室

児童ﾄｲﾚ

(男)

児童ﾄｲﾚ

(女)

多目的
ﾄｲﾚ

EV

階段下倉庫

階段3

UP
昇降口1

駐輪場

nY6

nY5

nY4

nY3

nY2

nY1

nY7

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

2,350 4,925 1,975 1,650 22,500 18,000

道路境界線

保健室

事務ｽﾍﾟｰｽ

放送ｽﾍﾟｰｽ
更衣室2

更衣室1

職員室

設備ｽﾍﾟｰｽ1

Ａ
Ｃ
Ｐ
　
１
３

Ａ
Ｃ
Ｐ
　
２
１
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Ｐ
　
２
１
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Ｐ
　
１
１

Ａ
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Ｐ
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Ａ
Ｃ
Ｐ
　
２

Ａ
Ｃ
Ｐ
　
１

Ａ
Ｃ
Ｐ
　
７

Ａ
Ｃ
Ｐ
　
５

Ａ
Ｃ
Ｐ
　
３

設備スペース１　廻り平面詳細図　S=1/100
相談室

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基
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廊下1-2

GL面に垂流×2
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〇

〇
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ACP
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GL面に垂流×7

ACP

3-1
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3-1
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3-1
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3-1
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以
降
１
階
空
調
平
面
２
参
照

●

50

25

50

D

R
R

R

D
R

R
R

R
D

RRR
R R D

１１

１１

１１

１３

１３

１３

２２

２２

Ｆ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

冷媒配管サイズ

G

G

C

C

C

50

50

50

：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

〇

●

：天井点検口（建築工事）を示す

：防火上主要な間仕切り壁を示す

貫通箇所はｽﾘｰﾌﾞと配管の隙間を,ﾓﾙﾀﾙにて穴埋めする。

VP管75φ以下の場合告示1422号に適応する。

壁区画貫通用テープ：国土交通省認定番号　PS060FL-0129

　　　　　　　　　：国土交通省認定番号　PS060WL-0131

：防火区画貫通を示す

　　　　　　　　　：国土交通省認定番号　PS060WL-0130

注記３）空調ドレンの末端部にはエアカットバルブを設置のこと。

注記１）冷媒管サイズはメーカー標準とする。

注記２）空調ドレンの最終放流先はＧＬ面に垂流しとする。

注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。

空調設備　１階配管平面図（１）　１／２００

：壁・床貫通を示す

12.7×25.4

12.7×22.2

9.5×19.1

6.4×9.5

6.4×12.7

9.5×15.9
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注記３）空調ドレンの末端部にはエアカットバルブを設置のこと。

注記１）冷媒管サイズはメーカー標準とする。

注記２）空調ドレンの最終放流先はＧＬ面に垂流しとする。

注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。
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注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。
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注記２）空調ドレンの最終放流先はＧＬ面に垂流しとする。

注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。
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注記２）空調ドレンの最終放流先はＧＬ面に垂流しとする。

注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。

空調設備　３階配管平面図（１）　１／２００
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：防火上主要な間仕切り壁を示す

貫通箇所はｽﾘｰﾌﾞと配管の隙間を,ﾓﾙﾀﾙにて穴埋めする。

VP管75φ以下の場合告示1422号に適応する。

壁区画貫通用テープ：国土交通省認定番号　PS060FL-0129

　　　　　　　　　：国土交通省認定番号　PS060WL-0131

：防火区画貫通を示す

　　　　　　　　　：国土交通省認定番号　PS060WL-0130

注記３）空調ドレンの末端部にはエアカットバルブを設置のこと。

注記１）冷媒管サイズはメーカー標準とする。

注記２）空調ドレンの最終放流先はＧＬ面に垂流しとする。

注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。

空調設備　３階配管平面図（２）　１／２００

：壁・床貫通を示す

２期工事 １期工事

D,50 D,50

Ｆ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

冷媒配管サイズ

12.7×25.4

12.7×22.2

9.5×19.1

6.4×9.5

6.4×12.7

9.5×15.9
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R
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R
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１２
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１２
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１２
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１２
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１２
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１２
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R

ACP

１２

ACP

１２

ACP

１２
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一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

1:200(A3)

1:100(A1)
空調設備　４階配管平面図

N 階段4

音楽準備室

PS

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

廊下
4-2

家庭科室

家庭科準備室

PS

児童ﾄｲﾚ

(男)

児童ﾄｲﾚ

(女)

EPS

U
P

DN

EV

屋外渡り廊下

階段3

DN

学習室 児童会室

廊下4-1

nY6

nY5

nY4

nY3

nY2

nY1

nY7

900 4,500 4,500 4,500 4,500 1,835 2,665 4,500 4,500 4,500 4,500

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

音楽室
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●

●

●

●

ACP

9-1

ACP

9-1

ACP

9-1

ACP

9-1

ﾊﾞﾙｺﾆｰに垂流×4

DRDRDRDR

D
R

D

D

D

R

R

R

25

25

25

25

R R
D D

ACP

ACP

ACP

ACP

１１

１１

１１

１１

：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

〇

●

：天井点検口（建築工事）を示す

：防火上主要な間仕切り壁を示す

貫通箇所はｽﾘｰﾌﾞと配管の隙間を,ﾓﾙﾀﾙにて穴埋めする。

VP管75φ以下の場合告示1422号に適応する。

壁区画貫通用テープ：国土交通省認定番号　PS060FL-0129

　　　　　　　　　：国土交通省認定番号　PS060WL-0131

：防火区画貫通を示す

　　　　　　　　　：国土交通省認定番号　PS060WL-0130

注記３）空調ドレンの末端部にはエアカットバルブを設置のこと。

注記１）冷媒管サイズはメーカー標準とする。

注記２）空調ドレンの最終放流先はＧＬ面に垂流しとする。

注記４）自火報との離隔に注意して設置すること。

空調設備　４階配管平面図　１／２００

：壁・床貫通を示す
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液管×ガス管番 号

Ｄ

冷媒配管サイズ
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9.5×19.1

6.4×9.5

6.4×12.7

9.5×15.9

D

D

D

D

D,50
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25,D
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〇×2 〇×2 〇×2 〇×2



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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名　　称記　号 仕　　　　　様

換 気 機 器 表

電 気 容 量 台 数 名　　称記　号 仕　　　　　様 電 気 容 量 台 数設 置 場 所 設 置 場 所

※24時間換気

天井換気扇 1φ100V

0.090KW

ＦＥ－１ インテリア格子タイプ　低騒音形　 職員室×２２

※24時間換気

天井換気扇 1φ100V

0.090KW

インテリア格子タイプ　低騒音形　 特別支援教室１×２

特別支援教室２×２

集会室×４

オープンスペース３×２

オープンスペース４×２

オープンスペース１×２

２２

少人数教室１×２

少人数教室２×２

学習室×２

児童会室×２

強：５００ｍ3／ｈ　７０Ｐａ

※24時間換気

天井換気扇 1φ100V

0.090KW

インテリア格子タイプ　低騒音形　

弱：１００ｍ3／ｈ　３０Ｐａ（24時間換気時）

強：５６０ｍ3／ｈ　７０Ｐａ

普通教室１×２

普通教室２×２

普通教室３×２

普通教室４×２

普通教室５×２

普通教室６×２

普通教室７×２

普通教室８×２

１６

※24時間換気

天井換気扇 1φ100V

0.090KW

弱：１００ｍ3／ｈ　３０Ｐａ（24時間換気時）

児童クラブ１×３

児童クラブ２×３

※24時間換気

天井換気扇 1φ100V

特記）１．換気扇、給排気ファンの消費電力は『 JIS C 9603』に規定された定格条件による。

　　　２．ベントキャップ・ウェザーカバーは焼付塗装とする。

　　　４．トイレ内スイッチは全て人感センサー連動運転とする。（電気設備工事）

弱：２７０ｍ3／ｈ　５０Ｐａ（24時間換気時）

６

　　　３．換気扇のスイッチは電気工事に支給とし制御配線は電気工事とする。

弱：２１０ｍ3／ｈ　６０Ｐａ（24時間換気時）

インテリア格子タイプ　低騒音形　大風量タイプ

強：４７０ｍ3／ｈ　８０Ｐａ 0.090KW

２ 図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ×２

ＦＥ－２

ＦＥ－３

ＦＥ－４

ＦＥ－５

強：６２０ｍ3／ｈ　８０Ｐａ

強：６００ｍ3／ｈ　８０Ｐａ

サニタリー用　低騒音形　９０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ天井換気扇 1φ100V

0.0155KW

１ ＷＣ（給食室）

強：１８０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ※24時間換気

天井換気扇 1φ100V 保健室２

校長室0.048KW

インテリア格子タイプ　低騒音形　

弱：６０ｍ3／ｈ　３０Ｐａ（24時間換気時）

天井換気扇 1φ100V ２

0.049KW

児童用更衣室１サニタリー用　低騒音形　２００ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

児童用更衣室３　

天井換気扇 1φ100V ２サニタリー用　低騒音形　１６０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ 児童用更衣室２

0.0295KW 児童用更衣室４

天井換気扇 1φ100V ２サニタリー用　低騒音形　１５０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

0.023KW

多目的トイレ

倉庫（児童クラブ２）

天井換気扇 1φ100V ２

0.023KW

更衣室（１）

更衣室（２）

サニタリー用　低騒音形　１２０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

天井換気扇 1φ100Vサニタリー用　低騒音形　

インテリア格子タイプ　低騒音形　

１

0.082KW

倉庫１

強：４７０ｍ3／ｈ　８０Ｐａ　弱：２４０ｍ3／ｈ　６０Ｐａ

天井換気扇 1φ100Vサニタリー用　低騒音形　 １

0.082KW強：３３０ｍ3／ｈ　６０Ｐａ　弱：１７０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

体育倉庫

ＦＥ－６

ＦＥ－７

ＦＥ－８

ＦＥ－９

ＦＥ－１０

ＦＥ－１１

ＦＥ－１２

ＦＥ－１３

天井換気扇 1φ100V

0.027KW

２

天井換気扇 1φ100V

0.035KW

天井換気扇 1φ100V

0.027KW

台所用　低騒音形　８０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

天井換気扇 1φ100V台所用　低騒音形　２１０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

0.035KW

１ 調理室

※24時間換気

配膳室

下処理室

１ 児童クラブ１

２台所用　低騒音形　２９０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

天井換気扇 1φ100V

0.027KW

１台所用　低騒音形　７０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ 食品庫

台所用　低騒音形　４０ｍ3／ｈ　３０Ｐａ 検収室

パン・牛乳仕分室

天井換気扇 1φ100Vサニタリー用　２部屋換気用　低騒音形　９０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

0.0155KW

４ トイレ(児童ｸﾗﾌﾞ1)×２

トイレ(児童ｸﾗﾌﾞ2)×２

1φ100Vパイプ用ファン

0.013KW

１

1φ100Vパイプ用ファン

0.013KW

１ 倉庫３

角形格子グリル　２１０ｍ3／ｈ　５Ｐａ 倉庫

角形格子グリル　１７０ｍ3／ｈ　５Ｐａ

１有圧換気扇 1φ100V

0.028KW

階段下倉庫産業用　羽根径２０ｃｍ　排気専用　１５０ｍ3／ｈ　１０Ｐａ

排気ファン 3φ200V

７００×２５０　動力用ファンインバーター　コントロールスイッチ 1.350KW

３

排気ファン 3φ200V厨房用　ストレートシロッコファン　風量３０３０ｍ3／ｈ　１００Ｐａ

３００×３００　動力用ファンインバーター　コントロールスイッチ 1.240KW

１

調理室（増築棟）

調理室（既存棟）

排気ファン 3φ200V １ 調理室（既存棟）厨房用　ストレートシロッコファン　風量２０７０ｍ3／ｈ　１００Ｐａ

３００φ　動力用ファンインバーター　コントロールスイッチ 0.700KW

1φ100V

弱：４２０ｍ3／ｈ　６０Ｐａ

強：８３０ｍ3／ｈ　９０Ｐａ

排気ファン ストレートシロッコファン　天井埋込タイプ　消音形

0.159KW

２００φ　コントロールスイッチ　ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式

児童トイレ（男）１

児童トイレ（女）１

児童トイレ（男）２

児童トイレ（女）２

４

1φ100V排気ファン ストレートシロッコファン　天井埋込タイプ　消音形

強：４４０ｍ3／ｈ　６０Ｐａ

弱：２２０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

職員用ＷＣ（男）１

0.0875KW

ＦＥ－１４

ＦＥ－１５

ＦＥ－１６

ＦＥ－１７

ＦＥ－１８

ＦＥ－１９

ＦＥ－２０

ＦＥ－２１

ＦＥ－２２

ＦＥ－２３

ＦＥ－２４

ＦＥ－２５

ＦＥ－２６

ＦＥ－２７

厨房用　ストレートシロッコファン　風量５５１０ｍ3／ｈ　２００Ｐａ

弱：１２０ｍ3／ｈ　３０Ｐａ（24時間換気時）

２００φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

２００φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

２００φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

２００φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　強弱スイッチ　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　他付属品一式

１５０φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　他付属品一式

１００φ　風圧シャッター　副吸込口　他付属品一式

２００φ　連結端子接続　電気シャッター　他付属品一式

２００φ　連結端子接続　電気シャッター　他付属品一式

電動シャッター　ＦＤ付ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式　

ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式　

ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式　

ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式　

２００φ　コントロールスイッチ　他付属品一式
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１

1.240KW

名　　称記　号 仕　　　　　様 電 気 容 量 台 数 設 置 場 所

壁掛扇

フルリモコン操作　首振角度９５度　他付属品一式

1φ100V

0.038KW

リモコンタイプ　ワイヤレスリモコン　速調付ＣＩＲ－１

名　　称記　号 仕　　　　　様

換 気 機 器 表

電 気 容 量 台 数 設 置 場 所

特記）１．換気扇、給排気ファンの消費電力は『 JIS C 9603』に規定された定格条件による。

　　　２．ベントキャップ・ウェザーカバーは焼付塗装とする。

　　　４．トイレ内スイッチは全て人感センサー連動運転とする。（電気設備工事）

　　　３．換気扇のスイッチは電気工事に支給とし制御配線は電気工事とする。

1φ100V排気ファン ストレートシロッコファン　天井埋込タイプ　消音形

強：４２０ｍ3／ｈ　６０Ｐａ

弱：２１０ｍ3／ｈ　４０Ｐａ

職員用ＷＣ（女）１

0.0875KW

3φ200V

ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式　

厨房用　ストレートシロッコファン　風量３０３０ｍ3／ｈ　１００Ｐａ

３００×３００　動力用ファンインバーター　コントロールスイッチ

調理室（既存棟）給気ファン

3φ200V

ＳＵＳ製ウェザーカバー　他付属品一式　

３００×３００　動力用ファンインバーター　コントロールスイッチ

１ 調理室（既存棟）給気ファン ストレートシロッコファン　風量２０７０ｍ3／ｈ　１００Ｐａ

0.700KW

ＦＳ－２

ＦＳ－３

１ＦＯ－１ 給気レジスター 角形　プッシュ式開閉パネル　風量調整機能付　壁タイプ　１５０φ 階段下倉庫

ＡＫ－１ エアーカーテン 3φ200V

エアーカーテン 3φ200V

0.105KW

業務用　本体開口９００　風量強：１３８５ｍ3/ｈ　弱：１１４０ｍ3/ｈ

業務用　本体開口１２００　風量強：１７２０ｍ3/ｈ　弱：１３３０ｍ3/ｈ

強弱スイッチ　化粧パネル　他付属品一式

強弱スイッチ　化粧パネル　他付属品一式

0.153KW

検収室１

２ＡＫ－２ 調理室（既存棟）

調理室（増築棟）

普通教室１×２

普通教室２×２

普通教室３×２

普通教室４×２

普通教室５×２

普通教室６×２

普通教室７×２

普通教室８×２

オープンスペース１×２

オープンスペース３×２

オープンスペース４×２

特別支援教室１×２

特別支援教室２×２

ＦＥ－２８

少人数教室１×２

少人数教室２×２

学習室×２

児童会室×２

児童クラブ１×２

児童クラブ２×２

３６

２００φ　コントロールスイッチ　他付属品一式

不繊布フィルター　他付属品一式

ＨＥＵ－１ 全熱交換器

付属品：給排気グリル　ベンドキャップ

型式：天吊埋込型　４６０ｍ3/ｈ　１００Ｐａ ２ 音楽室（新館）1φ100V

0.247KW※再取付

低騒音形　給気タイプ　５５１０ｍ3／ｈ　８０Ｐａ 3φ200V有圧換気扇 調理室（増築棟）ＦＳ－１ ３

0.365KW羽根径４５ｃｍ　動力用ファンインバーター　防虫網ユニット（SUS製）

コントロールスイッチ　電動式シャッター　ウェザーカバー（SUS製）他付属品一式　
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月　日
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換気設備　機器表３
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060

制 気 口 リ ス ト ( O A )

ＶＨＳ

ユニ バーサル型吹出 口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フ ィルター付き

３ ０３０ｍ 3/ｈ

７ ５０×７５０

１

調理室（既存棟）

ＶＨＳ

ユニバ ーサル型吹出 口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィ ルター付き

１

２０ ７０ｍ 3/ｈ

６５ ０×６５０

調理室（既存棟）

Ｖ ＨＳ

ユニバー サル型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィル ター付き

制 気 口 リ ス ト ( O A ) 制 気 口 リ ス ト ( O A )

Ａ Ｂ Ｃ

制 気 口 リ ス ト ( O A )

制 気 口 リ ス ト ( O A ) 制 気 口 リ ス ト ( O A ) 制 気 口 リ ス ト ( O A ) 制 気 口 リ ス ト ( O A )

制 気 口 リ ス ト ( O A )

Ｏ Ａ Ｏ Ａ Ｏ Ａ

ＶＨ Ｓ

ユニバーサ ル型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サ イズ

個 数

Ｂ ＯＸ

備 考

制 気 口 リ ス ト ( E A )

Ｅ Ａ

ＶＨＳ

ユニバーサル 型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイ ズ

個 数

ＢＯ Ｘ

備 考

制 気 口 リ ス ト ( E A )

Ｅ Ａ

２８０ ｍ 3/ｈ

２００× ２００

２２０ｍ 3/ｈ

２００×２ ００

ＶＨＳ

ユニバーサル 型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイ ズ

個 数

ＢＯ Ｘ

備 考

制 気 口 リ ス ト ( E A )

Ｅ Ａ

２００×２ ００

２１０ｍ 3/ｈ

１．０

ガス燃焼排気量・面風速による排気量の計算

設 計 風 量

ｍ３／ｈ
フード系統 熱 源

定 数 Ｋ Ｑ Ｖ

風 量 計 算

フード寸法 面 積 面 風 速 ｍ３／ｈ

Ｖ ＝ フ ー ド サ イ ズ × 面 風 速 × ６ ０ × ６ ０ ＧＦ ＦＤ

必 要 換 気 量

①　フード ３０．０ガ ス ３０ ０．９３

３０

８３７．０

０．９３ ３０．０ ８３７．０

３０ ０．９３ ３０．０ ８３７．０

３０ ０．９３ ４３．０ １１９９．７

３０ ０．９３ ３０．０ ８３７．０

電 気 ３０ １．０ ０．０２ ０．６０

計 〇 〇０．３０８５００×１８００ １５．３ １６ ,５２４ １６ ,５３０４５４８．３

②　フード ３０ガ ス ０．９３ ３０．３ ８４５．４

３０ ０．９３ ３０．３ ８４５．４

３０ ０．９３ ３０．３ ８４５．４

電 気 ３０ １．０ ０．６０

３０ １．０ ０．６０

３０ １．０ ０．６０

０．０４３

０．０４３

０．０４３

計 〇０．３０２５３８．０ ３１００×９００ ３ ,０２４

電 気 ３０ １．０③　フード ３．１ ９３．０ 〇０．３０１２００×８５０

２．８

１ ,０８０

電 気 ３０ １．０ ３．１ ９３．０ 〇０．３０④　フード １２００×７５０ ０．９ ９７２

３ ,０３０

１ ,０９０

９８０

１ ２

児童トイレ（男,女） 職員用ＷＣ（男） 職員用ＷＣ（女）児童クラブ１,２

４６ ０ｍ 3/ｈ

３００ ×３００

８ ２ ２

Ｖ ＨＳ

ユニバーサ ル型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィル ター付き

４００ ｍ 3/ｈ

３００ ×３００

Ｏ Ａ

検収室,集会室

７

ＶＨＳ

ユニ バーサル型吹出 口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フ ィルター付き

１

体 育 倉 庫

３３０ｍ 3/ｈ

２ ５０×２５０

Ｏ Ａ

ＶＨＳ

ユニバ ーサル型吹出 口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィ ルター付き

１

２ ９０ｍ 3/ｈ

２５ ０×２５０

配膳室・調理室（増築棟）

Ｏ Ａ

Ｖ ＨＳ

ユニバー サル型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィル ター付き

１

２００ ×２００

Ｏ Ａ

Ｄ

Ｅ Ｆ Ｇ

制 気 口 リ ス ト ( O A )

ＶＨＳ

ユニバ ーサル型吹出 口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィ ルター付き

９ ０ｍ 3/ｈ

１

更 衣 休 憩 室

Ｏ Ａ

ＶＨＳ

ユニ バーサル型吹出 口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フ ィルター付き

１

２ ００×２００

倉庫（児童クラブ２）

１５０ｍ 3/ｈ

Ｏ Ａ

Ｖ ＨＳ

ユニバーサ ル型吹出口

室 名

名 称

形 状

風 量

サイズ

個 数

ＢＯＸ

備 考 フィル ター付き

１

保 健 室

１８０ ｍ 3/ｈ

２００ ×２００

Ｏ Ａ

Ｈ調理室（増築棟）

２１ ０ｍ 3/ｈ

Ｉ Ｊ

Ｋ Ｌ Ｍ

フ ー ド 機 器 表

①箱型ステンレス製　グリスフィルター　 ②箱型ステンレス製　

③箱型ステンレス製　 ④箱型ステンレス製　

天井高さ２５００としてＦＬ＋２１００が下端　 天井高さ２５００としてＦＬ＋１９００が下端　

Ｗ３１００　Ｄ９００　Ｈ６００　ＳＵＳ製１．０m/m

天井高さ２５００としてＦＬ＋１９００が下端　

Ｗ１２００　Ｄ８５０　Ｈ６００　ＳＵＳ製１．０m/m Ｗ１２００　Ｄ７５０　Ｈ６００　ＳＵＳ製１．０m/m

天井高さ２５００としてＦＬ＋１９００が下端　

Ｗ８５００　Ｄ１８００　Ｈ４００　ＳＵＳ製１．０m/m

８５０ ×８５０×４ ００ ７５０× ７５０×４０ ０

３５０× ３５０×３０ ０ ３００×３ ００×３００

３００×３０ ０×３００ ３ ００×３００ ×３００ ３ ００×３００ ×３００４００×４ ００×３００

３００ ×３００×３ ００

４００×４ ００×３００

３５０ ×３５０×３ ００ ３００×３ ００×３００

２０ ０×２００

３００× ３００×３０ ０
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nX0 nX1 nX4nX3nX2
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0
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(男)

児童ﾄｲﾚ

(女)
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階段3
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換気設備　１階平面図

更衣室2

更衣室1
事務ｽﾍﾟｰｽ

校長室
WC(女)
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WC男)

職員用

下げ膳ｺｰﾅｰ
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児童ｸﾗﾌﾞ2

児童ｸﾗﾌﾞ1

体育倉庫

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

ﾊﾟﾝ牛乳仕分室

N
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061

階段下倉庫

相談室
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150φ
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OAOAOA

DG

ＦＥ

VC100φ×2
ＦＥ

FD付SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

既存開口利用

▲ ▲

ＦＥ

VC200φ１

ＦＥ

VC150φ

×2 ×2

ＦＥ

ＦＥ

200φ

200φ

150φ

●

ＦＥ

●

ＦＥ

１

VC200φ

VC200φ

ＦＥ

５

ＦＥ

５

ＡＫ

２ ｴｱｶｰﾃﾝ

ＡＫ

ｴｱｶｰﾃﾝ１

ＡＫ

２ ｴｱｶｰﾃﾝ

別 図 参 照

C

C

C

C

C

C

C

C

軒天

VC150φ×19

VC200φ

150φ

150φ

150φ

100φ

200φ

200φ

VC150φVC150φ

１２

150φ

VC150φ（FO-1）

E

給気口150φ ８

８

▲

２２

２８

２７ ＦＥ

VC100φ×2

ＦＥ

VC100φ×2

ＦＥ

VC200φ４

ＦＥ

４ VC200φ×2

ＦＥ

VC200φ４

ＦＥ

４ VC200φ×2

ＦＥ

VC100φ×2

１１

ＦＥ

７ VC150φ

１９

１９

CIR

１

CIR

１

CIR

１

CIR

１

H

I

LM

※

※※
：24時間換気機器を示す

DG
：ドアガラリ（建築工事）を示す

：天井点検口450*450（建築工事）を示す

● ：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

：アンダーカット（建築工事）を示す

▲ ：壁貫通（コア抜き）を示す

☆ ：梁貫通（増築棟）を示す

：外気ガラリ（建築工事）を示す
OA

注記１）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟは全てSUS製丸型防風板ﾀｲﾌﾟ（覆い付）とする。

注記２）給気用ベントキャップは、すべて防虫網付とする。

換気設備　１階平面図　１／３００

注記３）換気ﾀﾞｸﾄについては、外壁に向かい先下り勾配とする。(防雨対策)

注記４）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰは焼付塗装色とする。

：防火上主要な間仕切り壁を示す

注記５）階数が3階以上である建築物のためダクトは第129条の2の4第1項

　　　　第六号により不燃材料とする。

注記６）換気設備は法第36条又は令第129条の2の5による。
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DG

100φ

100φ

VC100φ
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☆
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換気設備　２階平面図
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SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
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２６

K K

※

※※
：24時間換気機器を示す

DG
：ドアガラリ（建築工事）を示す

：天井点検口450*450（建築工事）を示す

● ：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

：アンダーカット（建築工事）を示す

▲ ：壁貫通（コア抜き）を示す

☆ ：梁貫通（増築棟）を示す

：外気ガラリ（建築工事）を示す
OA

注記１）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟは全てSUS製丸型防風板ﾀｲﾌﾟ（覆い付）とする。

注記２）給気用ベントキャップは、すべて防虫網付とする。

注記３）換気ﾀﾞｸﾄについては、外壁に向かい先下り勾配とする。(防雨対策)

注記４）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰは焼付塗装色とする。

換気設備　２階平面図　１／３００

：防火上主要な間仕切り壁を示す

注記５）階数が3階以上である建築物のためダクトは第129条の2の4第1項

　　　　第六号により不燃材料とする。

注記６）換気設備は法第36条又は令第129条の2の5による。
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 
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月　日

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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換気設備　３階平面図
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(女)2

更衣室3
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児童用

少人数教室1 少人数教室2

階段1
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SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

２１

２６

２６

K K

※

※※
：24時間換気機器を示す

DG
：ドアガラリ（建築工事）を示す

：天井点検口450*450（建築工事）を示す

● ：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

：アンダーカット（建築工事）を示す

▲ ：壁貫通（コア抜き）を示す

☆ ：梁貫通（増築棟）を示す

：外気ガラリ（建築工事）を示す
OA

注記１）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟは全てSUS製丸型防風板ﾀｲﾌﾟ（覆い付）とする。

注記２）給気用ベントキャップは、すべて防虫網付とする。

注記３）換気ﾀﾞｸﾄについては、外壁に向かい先下り勾配とする。(防雨対策)

注記４）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰは焼付塗装色とする。

換気設備　３階平面図　１／３００

：防火上主要な間仕切り壁を示す

注記５）階数が3階以上である建築物のためダクトは第129条の2の4第1項

　　　　第六号により不燃材料とする。

注記６）換気設備は法第36条又は令第129条の2の5による。

FD*2 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ×3
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 
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月　日

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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換気設備　４階平面図
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音楽室
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CIR
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200φ

VC200φ×2

上下

〇*2

VC200φ×2

上下

２

２

２

２

※

※※
：24時間換気機器を示す

DG
：ドアガラリ（建築工事）を示す

：天井点検口450*450（建築工事）を示す

● ：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

：アンダーカット（建築工事）を示す

▲ ：壁貫通（コア抜き）を示す

☆ ：梁貫通（増築棟）を示す

：外気ガラリ（建築工事）を示す
OA

注記１）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟは全てSUS製丸型防風板ﾀｲﾌﾟ（覆い付）とする。

注記２）給気用ベントキャップは、すべて防虫網付とする。

注記３）換気ﾀﾞｸﾄについては、外壁に向かい先下り勾配とする。(防雨対策)

注記４）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰは焼付塗装色とする。

換気設備　４階平面図　１／３００

：防火上主要な間仕切り壁を示す

注記５）階数が3階以上である建築物のためダクトは第129条の2の4第1項

　　　　第六号により不燃材料とする。

注記６）換気設備は法第36条又は令第129条の2の5による。
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株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

1:100(A3)

1:50(A1)
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注記４）換気ﾀﾞｸﾄについては、外壁に向かい先下り勾配とする。(防雨対策)

注記５）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰは焼付塗装色とする。

注記１）ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟは全てSUS製丸型防風板ﾀｲﾌﾟ（覆い付）とする。

注記２）給気用ベントキャップは、すべて防虫網付とする。

注記３）厨房排気ダクトは、ＲＷ５０ｔ巻き又は同性能巻きとする。

換気設備　給食室廻り平面詳細図　１／１００
※

※※
：24時間換気機器を示す

DG
：ドアガラリ（建築工事）を示す

：天井点検口450*450（建築工事）を示す

● ：アルミパネル（建築工事）貫通を示す

：防火上主要な間仕切り壁を示す
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ＦＥ

１３

650*250500*250

500*250

650*250

ﾊﾟﾝ牛乳仕訳室

更衣休憩室

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

065

SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ×3

延
焼

ラ
イ

ン

１

ＦＳ

１

ＦＳ

１

ＦＳ



2,350 4,925 1,975 1,650 22,500 18,000 9,000 38,500 7,0003,850

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日 株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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1:150(A1)
備考

隣地境界線

nX0 nX1 nX4nX3nX2

2,350 7,650 5,200

15,200

nY8

nY6

nY5

nY4

nY3

nY2

nY1

9,
0
00

nY7

0

ｰ

UP

倉庫

階段4

UP

会議室

廊下

1-3

理科室

準備室

児童ﾄｲﾚ

(男)

児童ﾄｲﾚ

(女)

多目的
ﾄｲﾚ

EV

階段下倉庫

階段3

UP
昇降口1

廊下1-2

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

放送ｽﾍﾟｰｽ

事務ｽﾍﾟｰｽ

設備ｽﾍﾟｰｽ 駐輪場

道路境界線

職員・来賓

玄関

ﾃﾗｽ

廊下1-1

ｺﾞﾐ置場

設備ｽﾍﾟｰｽ

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

前室

階段1

前室

体育倉庫

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

グラウンド

道
路

境
界

線

屋内運動場

Y2

Y1

Y0

5
,9

0
0

7
,0

00
2
,
00

0

Y3

Y4

9,
00

0

Y5

9
,0

0
0

Y6

Y7

7,750 3,625 88,000 10,850

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25

空調設備　１階配線平面図

WC(女)

職員用

WC男)

職員用

校務員室

警備員室

昇降口2

保健室

更衣室1

更衣室2

職員室

校長室

図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟ-ｽ

下げ膳ｺｰﾅｰ

調理室

更衣休憩室

検収室

下処理室

食品庫

倉庫

児童ｸﾗﾌﾞ2

児童ｸﾗﾌﾞ1

N

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

066

相談室

配膳室

ﾊﾟﾝ牛乳仕訳室

多目的ﾄｲﾚ

B

Ｒ

ACP

ACP

４

６

ACP

８

ACP

１０

ACP

ACP

ACP

ACP

ACP

ACP

ACP

１６

ACP

ACP

ACP

ACP

ACP

１８

ACP

ACP

ACP

１８

１０

Ｒ

Ｒ

ACP

ACP

3-1

ACP

3-1

ACP

3-1

Ｒ Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

ACP

ACP

ACP

ACP

A

A

B

A

B

A

B

A

B

B

ACPACP

B AB

B

B

B

A

B

２２

２２

１３

１３

１３

１１

１１

１１

２１

２１

１３

ACP ACP

１０１０

ACP

１０

ACP

２１

１９

ACP

１２

１２

１２

１２

A

B

R

集 ：空調室内機集中リモコンスイッチを示す。

：空調室内機個別リモコンスイッチを示す。

：空調機個別リモコン配線　　　EM-CEES1.25sq-2C

：空調機集中リモコン配線　　　EM-CEES2.0sq-2C　

：防火上主要な間仕切り壁を示す

：防火区画貫通を示す

防火区画及び防火上主要間仕切壁の貫通処理

　 壁:PS060WL-0269(鋼管)  ･PS060WL-0213(PF管)

　 　:PS060WL-0297(ｹｰﾌﾞﾙ) ･PS060WL-0530(ﾗｯｸ)

■ 国土交通大臣認定工法(防火ｷｯﾄ等)とする。

　 すること。

■ 上記は全て積水化学工業(ﾌｨﾌﾞﾛｯｸ)とする(参考)

■ 必要に応じて日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定工法を厳守

空調設備　１階配線平面図　１／３００
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株式会社青木茂建築工房 
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佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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空調設備　２階配線平面図
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集 ：空調室内機集中リモコンスイッチを示す。

：空調室内機個別リモコンスイッチを示す。

：空調機個別リモコン配線　　　EM-CEES1.25sq-2C

：空調機集中リモコン配線　　　EM-CEES2.0sq-2C　

：防火上主要な間仕切り壁を示す

：防火区画貫通を示す

防火区画及び防火上主要間仕切壁の貫通処理

　 壁:PS060WL-0269(鋼管)  ･PS060WL-0213(PF管)

　 　:PS060WL-0297(ｹｰﾌﾞﾙ) ･PS060WL-0530(ﾗｯｸ)

■ 国土交通大臣認定工法(防火ｷｯﾄ等)とする。

　 すること。

■ 上記は全て積水化学工業(ﾌｨﾌﾞﾛｯｸ)とする(参考)

■ 必要に応じて日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定工法を厳守

空調設備　２階配線平面図　１／３００
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 
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月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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空調設備　３階配線平面図
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少人数教室1 少人数教室2
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集 ：空調室内機集中リモコンスイッチを示す。

：空調室内機個別リモコンスイッチを示す。

：空調機個別リモコン配線　　　EM-CEES1.25sq-2C

：空調機集中リモコン配線　　　EM-CEES2.0sq-2C　

：防火上主要な間仕切り壁を示す

：防火区画貫通を示す

防火区画及び防火上主要間仕切壁の貫通処理

　 壁:PS060WL-0269(鋼管)  ･PS060WL-0213(PF管)

　 　:PS060WL-0297(ｹｰﾌﾞﾙ) ･PS060WL-0530(ﾗｯｸ)

■ 国土交通大臣認定工法(防火ｷｯﾄ等)とする。

　 すること。

■ 上記は全て積水化学工業(ﾌｨﾌﾞﾛｯｸ)とする(参考)

■ 必要に応じて日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定工法を厳守

空調設備　３階配線平面図　１／３００
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日
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月　日

月　日

月　日

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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空調設備　４階配線平面図
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学習室 児童会室
B
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集 ：空調室内機集中リモコンスイッチを示す。

：空調室内機個別リモコンスイッチを示す。

：空調機個別リモコン配線　　　EM-CEES1.25sq-2C

：空調機集中リモコン配線　　　EM-CEES2.0sq-2C　

：防火上主要な間仕切り壁を示す

：防火区画貫通を示す

防火区画及び防火上主要間仕切壁の貫通処理

　 壁:PS060WL-0269(鋼管)  ･PS060WL-0213(PF管)

　 　:PS060WL-0297(ｹｰﾌﾞﾙ) ･PS060WL-0530(ﾗｯｸ)

■ 国土交通大臣認定工法(防火ｷｯﾄ等)とする。

　 すること。

■ 上記は全て積水化学工業(ﾌｨﾌﾞﾛｯｸ)とする(参考)

■ 必要に応じて日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定工法を厳守

空調設備　４階配線平面図　１／３００
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備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M

1:150(A3)

1:75(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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空調設備　屋内運動場　１階平面図
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株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号
－

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

記　号 名　称

ＧＷ－１

備　考

ガスボイラー

【給食室系統】

仕　　　様 電気容量 台数

屋外

設置場所 備　考 台数電気容量仕　　　様名　称記　号 設置場所棟・階棟・階

1φ100V高効率無圧式温水機　屋外型　１回路型　 型番：巴商会本館北棟・1階

熱源：都市ガス　定格出力：116kW　定格入力：126kW ＢＨ－８１０ＥＣＧＦ－Ｗ0.74kW

ガス給湯器ＧＷ－２

【火災受信所系統】

1φ100V

熱源：都市ガス　他付属品一式

型番：ノーリツ業務用ガス給湯器　屋内壁掛設置形　５０号　強制排気式　

0.539kW

ガス給湯器

【給食室系統】

ＧＷ－３ 屋外1φ100V 本館北棟・1階

ＧＳ－２４０２Ｗ－１

型番：パーパス

0.158kW熱源：都市ガス　他付属品一式

業務用ガス給湯器　屋外壁掛形　２４号

小型湯沸器ＧＷ－４

熱源：都市ガス　他付属品一式

小型湯沸器　台所専用　屋内壁掛形　５号 －

－ ＧＱ－５４１ＭＷ

型番：ノーリツ本館南棟・1階

小型湯沸器ＧＷ－５

熱源：都市ガス　他付属品一式

小型湯沸器　台所専用　屋内壁掛形　５号 型番：ハーマン－

－ ＹＲ－５３４

本館南棟・1階 保健室

会議室

小型湯沸器

熱源：都市ガス　他付属品一式

小型湯沸器　台所専用　屋内壁掛形　５号 型番：ハーマン

ＹＲ－５２５Ｙ

－

－

あおぞら１本館南棟・2階ＧＷ－６

火災受信所前室

ＧＱ－５０１１ＷＺＱ－Ｆ－２

ＥＷ－１ 電気温水器 先止め式　据え置き型　１２Ｌｉｔ　他付属品一式

0.6KW

１

ＲＥＳ１２Ａ

型番：ＴＯＴＯ1φ100V 本館北棟・1階

ＧＴ－１ グリーストラップ １ 屋外－

－

詳細不明 本館北棟・1階

ＦＰ－１ 消火ポンプユニット １3φ200V 本館南棟・1階65-50Ａ × 300.0L/min ×650kPa

屋内消火栓用　制御盤ＥＬＢ　呼水槽　他付属品一式 5.5KW

型番：テラル

ＢＮＬ－２

ポンプ室

１－

－

ＴＦ－２ ステンレスタンク 詳細不明 本館南棟・1階 火災受信所

ＴＦ－１ 消火補給水槽 １－ＦＲＰ製　有効容量：２００Ｌ　耐震：１.５Ｇ

－

屋上

点検マンホール(鍵付)　他付属品一式

寸法：600×600×900Ｈ　調整ブラケット架台(溶融亜鉛メッキ)　

本館南棟・4階

－

－屋内消火栓ＨＢ－１Ａ 1号消火栓総合型(埋込タイプ)　750×200×1400H

ホース：40Ａ×15ｍ×2　消火栓バルブ40Ａ×1

ノズル：棒状、または噴霧切替式　40Ａ×1

他付属品一式

７

－

－

ノズル：棒状、または噴霧切替式　40Ａ×1

廊下×３ＨＢ－１Ｂ 屋内消火栓(横型) 本館南棟・1～3階３1号消火栓総合型

ホース：40Ａ×15ｍ×1　消火栓バルブ40Ａ×1

廊下×４本館北棟・1～4階

階段室×３本館南棟・1～3階

名　称 参 考 品 番

衛 生 器 具 表 ※器具は写真によるプレゼンテーションを行い、御施主様・設計事務所監督員と打合せし承認を得て最終決定とする。

洋風大便器

洗面器

和風大便器 Ｃ７５５ＶＣＵ ＴＥＦ７０ＣＳＸ(押しボタン式フラッシュバルブ)　他付属品一式

紙巻器 ＴＳ１１６ＷＲ 二連紙巻器　ステンレス製

紙巻器 不明 紙巻器　樹脂製

小便器

小便器

ＵＦＨ５００ 壁掛形　ＴＥＡ６１ＡＤＲＸ(感知フラッシュバルブ)，他付属品一式

不明 床置形　Ｔ６０ＲＮ(押しボタン式フラッシュバルブ)，他付属品一式

耐火カバー ＨＧＳ７５５ＶＣ

洗面器

洗面器 ＬＳＨ１２０ＡＰ

不明

壁掛形，自動水栓，他付属品一式

壁掛形，単水栓，他付属品一式

壁掛形，単水栓，他付属品一式

自動手指洗浄消毒器　壁付型　石けん液泡タイプ　センサー感知　自動水栓共　他付属品一式　手洗器(厨房内手洗器) ＷＳ-３０００Ｆ(サラヤ)

掃除用流し ＳＫ３２２ Ｔ２３Ｂ２０(横水栓)，ＴＫ２２，(リムカバー)，他付属品一式

単水栓 不明

不明 立型自在水栓，他付属品一式単水栓

胴長横水栓，他付属品一式

散水栓 不明

化粧鏡 (建築工事)

ステンレス流し台

トイレブース

ミニキッチン

(建築工事)

(建築工事)

(建築工事)

手すり

手すり

手すり

不明

不明

不明

Ｌ型手すり

小便器用手すり

洗面器用手すり

ＴＥＳ２７ＰＥ(押しボタン式フラッシュバルブ)，ＴＣＦ２９１Ｊ(ふたなし普通便座)，他付属品一式

ＬＳＥ１２０ＡＰ

胴長横水栓，水栓柱共，他付属品一式

更
衣
室
前
室

職
員
便
所(

男)

職
員
便
所(

女)

校

長

室

職

員

室

職
員
便
所
前
室

火
災
受
信
所

校

務

員

室

保

健

室

会

議

室

１ 階

あ
お
ぞ
ら
１

階

段

室

男

子

便

所

女

子

便

所

２ 階

階

段

室

－

屋

外

－２階 ３階 ４階

屋

外

給

食

室

下

処

理

室

１ 階

廊

下

２

廊

下

２

廊

下

２

本 館 北 棟 新 館

男

子

便

所

女

子

便

所

本 館 南 棟

１

１ ２

２

１ ２

２ ４

４

１ １

１ １

１

１ １

１

１

１ １

１ １

１

１ １

４ ７

１

７

５ ８

１

２ ２

１ １

１ １

１ １

１

１

１ １

２

２

２ ３

２

１

２ １ ２

１８

１

１ １ １

１１ １１ ６ ６ ６

－

屋

外

６

１

合

計

６

６

１

１６

８

１９

５

１１

２

８

４

１

５

４

２

４

３ 階

ＣＦＳ４６５ＣＮＡ

共通事項(全設備共通)

構 成 品

本館南棟・1階 火災受信所前室

衛生・ガス設備　機器表・器具表・桝表　(撤去)

２

１

１

１

２

１

■ 施工前に現場調査を必ず行い，既存の状況を把握すること。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

　 現地を優先し，施工すること。

■ 図示以外の既存機器・器具，配管・配線等の撤去が生じた場合は

■ 撤去を行う際は必ず施主・管理者の了承を得ることとする。

■ 撤去又は残置の機器及び配管について，着工前に監督員と協議を行うこと。

■ 切断した配管(新設の配管に繋ぎこみがない場合)は，プラグ止め又は

■ 既存機器・器具，配管・配線等の有無や位置等が現地と相違している場合は

　 監督員と協議を行うこと。

　 キャップ止めを行うこと。

■ 原則として，特記なき設備機器・配管は全て撤去とする。 

番 号 名 称 寸 法 管底(mm)

1

蓋 備　考

桝 表 (撤 去)

2

3

4

5

6

６００φ

コンクリート汚水桝

コンクリート汚水桝

コンクリート汚水桝

コンクリート汚水桝

コンクリート汚水桝

コンクリート汚水桝

注記１)既設汚水桝の詳細は不明のため，寸法・管底共，想定とする。

　　　 撤去の際は，再度現場調査を行い，接続先等を確認すること。

１３５０Ｈ 鋳鉄製蓋

鋳鉄製蓋

鋳鉄製蓋

鋳鉄製蓋

鋳鉄製蓋

鋳鉄製蓋

－

－

－

－

－

－

－

６００φ

６００φ

６００φ

６００φ

６００φ

６００φ

１２８０Ｈ

１３２０Ｈ

１３００Ｈ

１２３０Ｈ

１２１０Ｈ

１１５０Ｈ

鋳鉄製蓋

既設コンクリート汚水桝

2025/03/26 071

衛 生 機 器 表 ( 撤 去 )

給食調理室

１

４

１８ ７

６８

２８

佐藤　信

伊藤　高基



新館
【２期工事】 【２期工事】

本館北棟

(校務員室)

－
一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信

尺

縮

番

図名

称

種

別

担

当

製

図計

設

成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

プール系統へ

屋外手洗いへ

公道敷地

1
5
,
3
5
0

4
5
0

3
,
7
2
5

3
,
7
2
5

3
,
7
2
5

3
,
7
2
5

▽1FL

▽GL

▽2FL

▽3FL

▽RF

▽4FL

GV100

※既設利用

既設GV100以降,撤去更新

※既設利用

GV150

既設給水引込150A利用

衛生設備　系統図１　(給排水系統)　(撤去)  Ｎ/Ｓ

50

20

20
屋外散水栓へ

ＴＦ

１

GV25

FJ25×300L

GV25

防虫網50

消火補給水槽

50

BT25

※撤去

(火災受信室) (屋外手洗)

応急止水栓へ

GV25共
ｴｱ抜き弁25

(手洗い)

(手洗い)

GV25

GV25

(手洗い)

40

(手洗い) 40

(手洗い) 40

(屋外露出)
25 2540

(屋外露出)
40

(屋外露出)
40

GV40

揚水管50A

切断済

GV25

(保健室)

(給食室)

(会議室) (職員便所) (更衣室手洗い)

(消火水槽)

GV40

GV30GV20

GV20 (職員便所手洗い)

(階段室手洗い)
GV25

屋内運動場へ

BV50

(児童便所)

BV50

(児童便所)

(手洗い)

25

GV25

25(屋外露出)100(屋外露出)

(階段室手洗い)
GV25

※既設利用VC-P共

MC-3共

量水器75m/m,制水弁75×2

BV40

VC-2共

BV20 BV100

BV50

VC-4共

BV50

VC-4共

BV80

VC-4共

BV25

VC-2共

75 75 75

75 75

20 20 32

GV20

20

GV50

GV25

25

40(天井露出)

100,65,100×3,75

100,65,100×3,75

100,65,100×3

65 507540 40 

40 

40 50 75 100

40(天井露出)

20(天井露出)

本館南棟
【１期工事】

GV20

20

(職員室・校長室)

(あおぞら1)

50,20
(屋外露出)

40

40

40(天井露出)
(階段室手洗い)

衛生設備　系統図１　(給排水系統)　(撤去)

2025/03/26 072佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



－
一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信

尺

縮

番

図名

称

種

別

担

当

製

図計

設

成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

衛生設備　系統図２　(消火系統)　(撤去)  Ｎ/Ｓ

X

50

1
5
,
3
5
0

4
5
0

3
,
7
2
5

3
,
7
2
5

3
,
7
2
5

3
,
7
2
5

▽1FL

▽GL

▽2FL

▽3FL

▽RF

▽4FL

消火栓

消火栓

消火栓

消火栓

新館
【２期工事】

消火栓

消火栓

消火栓

消火栓

新館系統へ

屋内消火栓×2

屋内消火栓×2

屋内消火栓×2

※既設利用

※既設利用

※既設利用
屋内消火栓×2

※既設利用

本館南棟
【１期工事】

消火ポンプ室

消火水槽

☆

BV40,CV40

FJ40×500L

ﾃｽﾄ弁40

既設消火管50Aに接続×2

50(3階天井)

本館北棟
【２期工事】

消火栓

消火栓

消火栓

消火栓

50

50

50

ＨＢ

１Ａ

ＨＢ

１Ａ

ＨＢ

１Ａ

ＨＢ

１Ａ

X
X

X
１Ａ

ＨＢ

１Ａ

ＨＢ

１Ａ

ＨＢ

消火栓

消火栓

消火栓

X

50

50

火消 栓

火消 栓

火消 栓

ＨＢ

１Ｂ

ＨＢ

１Ｂ

ＨＢ

１Ｂ

50(天井露出)
X

50(天井露出)50(天井露出)

50

50

50

X

50

50

X
X

50

50

X

ＴＦ

１ 消火補給水槽

※撤去

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

衛生設備　系統図２　(消火系統)　(撤去)

既設消火管50A切断

2025/03/26 073佐藤　信

伊藤　高基

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



※既設利用

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M
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プール
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学習園
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市　道（住道北小学校南側線）

鉄骨造2F

店舗・倉庫
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42条2項
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木造2F

住宅

木造2F

住宅

木造2F

住宅

木造2F

住宅

隣
地

境
界

線

店舗・住宅

木造2F
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中
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道路境界線
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近隣商業地域

第一種住居地域

敷地と接している部分の長さ ４９．４１m

N
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0
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2
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1
50

36,000

2,500

2000

鉄骨造2F

車庫

※撤去

量水器75m/m(MC-3共),制水弁75A×2

GV100
※既設利用

既設GV100以降,撤去更新
GV150

応急給水栓40A

※既設利用

※既設利用

消火栓 42条1項1号　幅員6.67ｍ～6.56ｍ

75

40

下水道本管に接続

※既設のまま

下水道本管に接続

※既設のまま

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

衛生設備　配置図  (撤去)  １：４００

1:200(A1)

1:400(A3)

既設給水引込150A

衛生設備　配置図　(撤去)

2025/03/26 074佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4
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,
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nY7

4,
25

0

nY8

8
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0
0

渡り廊下

集中昇降口

UP

玄関

駐輪場

保健室

下処理室

休憩室
倉庫

UP

EV

理科室

教具室

倉庫

ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ DS

女子便所

男子便所

放送室

ﾎｰﾙ

集中下足室

倉庫

校務員室

児童クラブ

調理員

専用トイレ

校長室

衛生平面詳細図１参照
女子
更衣室

男子

衛生平面詳細図２参照

更衣室
職員室衛生平面詳細図６参照

会議室

職員便所

衛生平面詳細図５参照

ＧＷ

４

※撤去

ＧＷ

※撤去

２ ガス給湯器

※撤去

２

ＴＦ

ステンレスタンク

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

消火水槽

※撤去

ＦＰ

１ 消火ポンプユニット

給食調理室

以降衛生配置図参照

※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓

※撤去

※撤去※撤去

衛生平面詳細図８参照

ＧＷ

※撤去

小型湯沸器５

BV25(VC-P共)

BV80(VC-4共)BV50(VC-4共)

理科準備室

(新館系統)

既設給水管50A切断,ﾌﾟﾗｸﾞ止め

小型湯沸器

75

75

50
75 75 25

75

75

※撤去

万能ホーム水栓(水栓柱共)
※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓

※撤去

ＨＢ

１Ｂ 屋内消火栓(横型)１

ＧＴ

グリーストラップ

※撤去

以降衛生配置図参照以降衛生配置図参照

グラウンド

65,50

X X

50

X
X

(新館系統)

既設消火管50A切断,ﾌﾟﾗｸﾞ止め

75

X

50

既設給水管32A切断,ﾌﾟﾗｸﾞ止め

(屋内運動場系統)

X X
GV20(撤去)GV20(撤去)GV20(撤去)GV20(撤去) GV30(撤去)

※撤去

BV25(VC-P共)

衛生設備　１階平面図  (撤去)  １：３００
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50,20 50,40 25,50

(天井露出)

(天井露出) (天井露出) (天井露出)

125
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100
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150

既設給水管75A切断,ﾌﾟﾗｸﾞ止め

(ﾌﾟｰﾙ・屋外手洗い系統)

150

75

衛生平面詳細図10参照

32

40

※撤去

側溝に接続×2

40

40

X

50

50,20

12

34

5

6

40(露出)
(露出)

75(露出)

65,125,80,75,100,50

BV25(VC-P共)

衛生設備　１階平面図  (撤去)

2025/03/26 075

火災受信所

ＧＷ

※撤去

小型湯沸器５

※撤去

BV40(VC-2共)

ＧＷ

※撤去

１ ガスボイラー×2

※撤去

ＥＷ

１

ＧＷ

※撤去

３ ガス給湯器

電気温水器

佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号
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(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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階段室

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

ﾘﾌﾄ

備蓄倉庫

５－１

あおぞら３

２－２ 清掃倉庫 ２－１ １－２ １－１ 事務室 あおぞら２

少人数Ｂ

衛生平面詳細図３参照 衛生平面詳細図７参照

あおぞら１

ＧＷ

※撤去

小型湯沸器６

※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓
※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓

※撤去

ＨＢ

１Ｂ 屋内消火栓(横型)

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

衛生設備　２階平面図  (撤去)  １：３００
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40(露出)

40(露出) 50,20
(露出)

75(露出)65,125,80,75,100,50

65,125,80,75,100,50

衛生設備　２階平面図  (撤去)

2025/03/26 076佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信
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成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考
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月　日

月　日
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渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

階段室

資料室

男子便所

女子便所

EV

ﾘﾌﾄ DSﾘﾌﾄ

６－２

６－１

少人数Ａ

学校図書館 第２学校図書館 更衣室 ４－２ ４－１ 通級指導教室 ３－２ ３－１

衛生平面詳細図４参照

※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓
※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓

※撤去

ＨＢ

１Ｂ 屋内消火栓(横型)

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

衛生設備　３階平面図  (撤去)  １：３００
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40(露出) 65,125,80,75,100,50

衛生設備　３階平面図  (撤去)

2025/03/26 077佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



VC40φ

一級建築士事務所　　 第1-60097号
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作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考
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月　日

月　日

月　日
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(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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図工室

ﾘﾌﾄ

DN

EV

女子便所
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家庭科室

音楽室

音楽準備室

階段室

1:300(A3)

1:150(A1)

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

パソコン室

※撤去

ＨＢ

１Ａ 屋内消火栓

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

衛生設備　４階平面図  (撤去)  １：３００

25

GV25共
ｴｱ抜き弁25

X

50

X

5050,100,75

40

40

※撤去

切断済

※撤去

GV25

揚水管50A

X

50100

40(露出)

給水管75A,給水管100Aに接続

衛生設備　４階平面図  (撤去)

2025/03/26 078佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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１ 消火補給水槽

衛生平面詳細図９参照
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 
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1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

X

50100

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

衛生設備　屋上平面図  (撤去)  １：３００

100
(屋外露出)

衛生設備　屋上平面図  (撤去)

2025/03/26 079佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

校長室職員室

4
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50
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15
0

4,500 4,500

廊下

20

2050

40

75

20
目皿50

側溝に接続 既設雨水桝に接続

50

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

1:25(A1)

1:50(A3)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

【１期工事】

衛生設備　平面詳細図１  (本館南棟 １階職員室・校長室)  (撤去)  １：５０

20
(天

井
露

出
)

以降１階衛生平面図参照

以降１階衛生平面図参照

衛生設備　平面詳細図１  (本館南棟 １階職員室・校長室)  (撤去)

2025/03/26 080佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



(天井露出)
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月　日
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月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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設

計 図

製
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担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

ポンプ室
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※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

更衣室

放送室

女性職員便所 男性職員便所

1:50(A3)

1:25(A1)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

廊下 以降１階衛生平面図参照

【１期工事】

衛生設備　平面詳細図２  (本館南棟 １階職員便所・更衣室)  (撤去)  １：５０
50

50
(天

井
露

出
)
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40

20

125

125
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100

衛生設備　平面詳細図２  (本館南棟 １階職員便所)  (撤去)

2025/03/26 081

更衣室前室

佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

男子便所

衛生設備　平面詳細図３  (本館南棟 ２階児童便所)  (撤去)  １：５０

1:50(A3)

1:25(A1)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

【１期工事】
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衛生設備　平面詳細図３  (本館南棟 ２階児童便所)  (撤去)

2025/03/26 082佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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株式会社青木茂建築工房 
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設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

衛生設備　平面詳細図４  (本館南棟 ３階児童便所)  (撤去)  １：５０

1:50(A3)

1:25(A1)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

【１期工事】

65

衛生設備　平面詳細図４  (本館南棟 ３階児童便所)  (撤去) 

2025/03/26 083佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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株式会社青木茂建築工房 
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計 図
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番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
月　日

月　日

月　日

備考
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※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

1:25(A1)

1:50(A3)

２

衛生設備　平面詳細図５  (本館南棟 １階火災受信所・校務員室・保健室・屋外手洗)  (撤去)  １：５０

以降１階衛生平面図参照
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露
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30(天井露出)

30
(天

井
露

出
)

【１期・２期工事】

以降１階衛生平面図参照

４

５

衛生設備　平面詳細図５  (本館南棟 １階火災受信所・校務員室・保健室・屋外手洗)  (撤去) 

2025/03/26 084

火災受信所

佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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株式会社青木茂建築工房 
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計 図

製
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種
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名 図
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縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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40
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※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

1:25(A1)

1:50(A3)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

会議室

廊　下

4,500 4,500

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

衛生設備　平面詳細図６  (本館南棟 １階会議室)  (撤去)  １：５０
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側溝に接続
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以降１階衛生平面図参照
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(天井露出)

20

【２期工事】

５

衛生設備　平面詳細図６  (本館南棟 １階会議室)  (撤去) 

2025/03/26 085佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所
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一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

1:25(A1)

1:50(A3)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)
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新設スリーブ 穴埋め補修
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M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

消火水槽

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

衛生設備　平面詳細図８  (本館南棟　１階ポンプ室・消火水槽)  (撤去)  １：５０

1:25(A1)

1:50(A3)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)
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土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修
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大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

屋根1

X14 X15

Y3

Y2

Y1

4,500

2
,
40

0
7,

00
0

ＴＦ

１

テスト弁40

CV40,BV40

X

40

40

50

防虫網50

BT25(複式)

BV25

FJ40×500L

X

50

－

消火補給水槽廻り立面図　S=1:30

▽RFL

15
00

１

ＴＦ

BV25

FJ40×500L

FJ25×300L

テスト弁40

CV40,BV40

防虫網50

40

50

50

BT25(複式)

25

壁掛ﾌﾞﾗｹｯﾄ×2

M

※ステンレス流し・洗面カウンター・化粧鏡・ミニキッチンの撤去は建築工事とする。

※水槽・ポンプ類・大便器・掃除流し・ＷＣ手すり・水栓類・金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

衛生設備　平面詳細図９  (本館南棟 消火補給水槽廻り)  (撤去)　１：５０
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下処理室

※排水金物や配管等の撤去後の穴埋め，和便器の開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

1:25(A1)

1:50(A3)

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)
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（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)
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※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)
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大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）
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nY7
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nY8

8
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0
0

渡り廊下

集中昇降口

UP

玄関

駐輪場

保健室

下処理室

休憩室
倉庫

UP

EV

教具室

倉庫

ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ DS

女子便所

男子便所

放送室

ﾎｰﾙ

集中下足室

倉庫

校務員室

児童クラブ

調理員

専用トイレ

女子
更衣室

男子

更衣室
職員室

会議室

職員便所

火災受信室

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

消火水槽

給食調理室

理科準備室

グラウンド

50

GG

32

G

40

G

32

理科室

G

20

※金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※金物や配管等の撤去後の穴埋め，開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)
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ガス設備　１階平面図  (撤去)

立上り以降の新館用ガス管は残置

ガス設備　１階平面図  (撤去)  １：３００

2025/03/26 092佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



G GG

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

2,350 7,650

12,850

5,200

7,275

2,350 4,925

900

1,975

3,625

4,500

1,650

4,500

22,500

4,5004,500 1,835 2,665 4,500 4,500

18,000

4,500 4,500 4,500

9,000

4,500

88,000

7,000 4,500 13,500

38,500

4,500 4,500 4,500

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

nY8
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0
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9
,
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2,
4
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7,
0
00

男子便所

女子便所

EV

ﾘﾌﾄ DS

男子WC 女子WC

階段室

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

ﾘﾌﾄ

備蓄倉庫

５－１

あおぞら３

２－２ 清掃倉庫 ２－１ １－２ １－１ 事務室 あおぞら２

少人数Ｂ

あおぞら１

階段室

G

32

G

32

50

GG

32

G

40

50

GG

32

G

40

G

20

※金物や配管等の撤去後の穴埋め，開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

※金物類・配管類の撤去は本工事とする。

ガス設備　２階平面図  (撤去)  １：３００
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ガス設備　２階平面図  (撤去) 

2025/03/26 093佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信

尺

縮

番

図名

称

種

別

担

当

製

図計

設

成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日
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2
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2
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8
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8
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0
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0
0

4
,7

5
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nY1

nY2

nY3

nY4

nY5

nY6

nY7

nY8

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

12,850

2,350 7,650 5,200

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

900

2,350 4,925 1,975 1,650

7,275 3,625

22,500 18,000

88,000

9,000 38,500

4,500 4,500 4,500 4,500 1,835 2,665 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 7,000 4,500 13,500 4,500 4,500 4,500

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

Y3

Y2

Y1

9,
4
00 7

,0
0
0

2
,4

0
0

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

階段室

資料室

男子便所

女子便所

EV

ﾘﾌﾄ DSﾘﾌﾄ

６－２

６－１

少人数Ａ

学校図書館 第２学校図書館 更衣室 ４－２ ４－１ 通級指導教室 ３－２ ３－１

男子WC 女子WC

階段室

G

32

G

32

※金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※金物や配管等の撤去後の穴埋め，開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

ガス設備　３階平面図  (撤去)  １：３００

ガス設備　３階平面図  (撤去) 
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2025/03/26 094佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信

尺

縮

番

図名

称

種

別

担

当

製

図計

設

成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

7,6502,350

12,850

5,200

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

2,350 4,925 1,975 1,650

900

7,275 3,625

4,500 4,500 4,500

22,500

4,500 1,835 2,665 4,500 4,500 4,500 4,500

18,000

4,500

9,000

4,500

88,000

7,000 4,500 13,500

38,500

4,500 4,500 4,500

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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DN

ﾘﾌﾄ

図工室

ﾘﾌﾄ

DN

EV

女子便所

DN

音楽室

音楽準備室

階段室

1:300(A3)

1:150(A1)

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

パソコン室

G

32

家庭科室

※金物類・配管類の撤去は本工事とする。

※金物や配管等の撤去後の穴埋め，開口閉塞は建築工事とする。

※１階土間配管は原則埋め殺しとし，立上り部(0.5～1.0m)を撤去とする。

※土間コンクリートの撤去は建築工事とする。

※原則，特記なき設備機器・配管類は撤去とする。(監督員と協議を行い，管理者からの了承を得ること)

ガス設備　４階平面図  (撤去)  １：３００
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ガス設備　４階平面図  (撤去) 

2025/03/26 095佐藤　信

伊藤　高基

表記(衛生設備)

凡 例 新設図 撤去図

（太線） 新設配管 撤去配管

既設配管(継続使用)（細線）

土間はつり補修

(コンクリート)

新設スリーブ 穴埋め補修

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ穿孔) (建築工事)

接続箇所 切断箇所



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

空調設備　機器表１(撤去) －

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

096

ＳＧＰ－Ｈ５６０Ｍ１ＧＺＤ）５６０系統

ビル用マルチ　ハイパワーマルチ　２０．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×１６

1.12KW
1.36KW

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

北棟　２階

北棟　２階

北棟　２階

北棟　１階

あおぞら３

9.52*15.88　既設付属品一式

２

0.040KW

1φ 200V

0.042KW
0.042KW

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

ガスヒートポンプ

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

少人数Ｂ

５－１

児童クラブ

58.7KW
41.4KW

冷房能力５６．０ＫＷ   暖房能力６３．０ＫＷ　

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

２

２

２

0.040KW

1φ 200V

0.042KW
0.042KW

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

ガスヒートポンプ

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

0.040KW

1φ 200V

0.042KW
0.042KW

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

ガスヒートポンプ

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

0.040KW

1φ 200V

0.042KW
0.042KW

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

ガスヒートポンプ

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

屋外

暖房　消費燃料
冷房　消費燃料

0.70KW*2

15.88*28.58　既設付属品一式

ガスヒートポンプ 型番（ＳＡＮＹＯ１3φ 200V

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

記　号 名　　称 電 気 容 量 台 数仕　　　　　様 設 置 場 所 記　号 名　　称 電 気 容 量 台 数仕　　　　　様 設 置 場 所備　考 備　考

空 調 機 器 表 １

ＧＨＰ－１－１－Ａ

ＧＨＰ－１－２－Ａ

ＧＨＰ－１－３－Ａ

ＧＨＰ－１－４－Ａ

２８０系統

ビル用マルチ　１０．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×８．５

４ 職員室ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

9.52*15.88　既設付属品一式

0.040KW

1φ 200V

0.042KW
0.042KW

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

ガスヒートポンプ

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

冷房能力２８．０ＫＷ  暖房能力３１．５ＫＷ　

29.9KW
21.9KW

0.70KW ＳＧＰ－Ｈ２８０Ｍ１ＧＤ）

12.7*28.58　既設付属品一式

屋外

暖房　消費燃料
冷房　消費燃料

ガスヒートポンプ 型番（ＳＡＮＹＯ１3φ 200V

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

パッケージエアコン

0.58KW
0.70KW

ＧＨＰ－１－１－Ｂ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １ 型番（ＳＡＮＹＯガスヒートポンプ

冷房能力７１．０ＫＷ  暖房能力８０．０ＫＷ　 ＳＧＰ－Ｈ７１０Ｍ１ＧＺＤ）

15.88*28.58　既設付属品一式

0.70KW*2

冷房　消費燃料
暖房　消費燃料

64.0KW
68.5KW

屋外

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

２ ６－２

６－１

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

北棟　３階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

北棟　３階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

1.36KW
1.58KW

ビル用マルチ　ハイパワーマルチ　２５．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×２０

７１０系統

ＧＨＰ－２－１－Ａ

ＧＨＰ－２－２－Ａ

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２ 少人数Ａ

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

音楽室３

北棟　３階

北棟　４階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ＧＨＰ－２－３－Ａ

ＧＨＰ－２－４－Ａ

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １ 型番（ＳＡＮＹＯガスヒートポンプ

冷房能力７１．０ＫＷ   暖房能力８０．０ＫＷ　 ＳＧＰ－Ｈ７１０Ｍ１ＧＺＤ）

15.88*28.58　既設付属品一式

0.70KW*2

冷房　消費燃料
暖房　消費燃料

64.0KW
68.5KW

屋外

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

２

２

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

１－１

１－２

２－１

２－２２

パッケージエアコン

冷房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW

1φ 200V

0.040KW

9.52*15.88　既設付属品一式

２ 清掃倉庫

西棟　２階

西棟　２階

西棟　２階

西棟　２階

西棟　２階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

1.36KW
1.58KW

ビル用マルチ　ハイパワーマルチ　２５．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×２０ＧＨＰ－３

７１０系統

ＧＨＰ－３－１

ＧＨＰ－３－２

ＧＨＰ－３－３

ＧＨＰ－３－４

ＧＨＰ－３－５

パッケージエアコン

冷房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

9.52*15.88　既設付属品一式

あおぞら ２

西棟　右側　２階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

暖房　消費電力 0.042KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

３－１

３－２２

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

9.52*15.88　既設付属品一式

２ 通級指導 教室

西棟　右側　３階

西棟　右側　３階

西棟　右側　３階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ＧＨＰ－２－２－Ｂ

ＧＨＰ－２－３－Ｂ

ＧＨＰ－２－４－Ｂ

ＧＨＰ－２－５－Ｂ

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １ガスヒートポンプ

冷房能力７１．０ＫＷ   暖房能力８０．０ＫＷ　

15.88*28.58　既設付属品一式

0.70KW*2

冷房　消費燃料
暖房　消費燃料

64.0KW
68.5KW

屋外 型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－Ｈ７１０Ｍ１ＧＺＤ）

1.36KW
1.58KW

ビル用マルチ　ハイパワーマルチ　２５．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×２０

７１０系統

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

9.52*15.88　既設付属品一式

あおぞら １

西棟　右側　２階

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰＧＨＰ－２－１－Ｂ

暖房　消費電力 0.042KW

ＧＨＰ－１－Ａ

ＧＨＰ－１－Ｂ

ＧＨＰ－２－Ａ

ＧＨＰ－２－Ｂ
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記　号 名　　称 電 気 容 量 台 数仕　　　　　様 設 置 場 所 記　号 名　　称 電 気 容 量 台 数仕　　　　　様 設 置 場 所備　考 備　考

空 調 機 器 表 ２

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １

冷房能力２８．０ＫＷ   暖房能力３１．５ＫＷ　

9.5*19.1　既設付属品一式

型番（ダイキン屋上

8.31KW

9.14KW
9.62KW

ＲＱＹＰ２８０ＦＢ）

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

１ 型番（ダイキンビル用マルチ　室内機　天吊り形　５．０ＨＰ　

冷房能力１４．０ＫＷ   暖房能力１６．０ＫＷ　

9.5*15.9　既設付属品一式

1φ 200V

0.127KW
0.182KW

0.060KW ＦＸＹＨＰ１４０ＮＢ）

図工室

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ 型番（ダイキン

ＦＸＹＨＰ１４０ＮＢ）

学校図書 室

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １

6.00KW

7.83KW
8.09KW

ＳＰＷ－ＣＨＪ２２４Ｔ）

12.7*25.4　既設付属品一式

冷房能力２０．０ＫＷ   暖房能力２２．４ＫＷ　

パソコン 室 型番（ＳＡＮＹＯ

11.7KW

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １

12.7*25.4　既設付属品一式

冷房能力２５．０ＫＷ   暖房能力２８．０ＫＷ　 5.70KW

9.07KW

型番（ダイキン

ＲＺＺＰ２８０ＣＪ）

家庭科室

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

１ビル用マルチ　室内機　天吊り形　５．０ＨＰ　

冷房能力１４．０ＫＷ   暖房能力１６．０ＫＷ　

9.5*15.9　既設付属品一式

1φ 200V

0.127KW
0.182KW

0.060KW

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－１－１

ＡＣＰ－１－２

ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－３

ビル用マルチ　１０．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×１５．３

店舗・オフィス用　天吊り形　ツイン　８．０ＨＰ　Ｒ２２×８．５

店舗・オフィス用　天吊り形　ツイン　１０．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×７．１５

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １ 型番（ＳＡＮＹＯガスヒートポンプ

15.88*28.58　既設付属品一式

0.70KW*2

冷房　消費燃料
暖房　消費燃料

屋外

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

２

２

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

9.52*15.88　既設付属品一式

ＳＧＰ－Ｈ５６０Ｍ１ＧＺＤ）冷房能力５６．０ＫＷ  暖房能力６３．０ＫＷ　

41.4KW
58.7KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ

冷房能力７．１ＫＷ   暖房能力８．０ＫＷ　

0.042KW
0.042KW

1φ 200V

0.040KW

２

9.52*15.88　既設付属品一式

４－１

４－２

更衣室

第２学校図書館

西棟　左側　３階　

西棟　左側　３階　

西棟　左側　３階　

西棟　左側　３階　

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＧＰ－ＴＨ７１Ｋ１）

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

ビル用マルチ　室内機　天吊り形　２．５ＨＰ

1.36KW
1.12KW

ビル用マルチ　ハイパワーマルチ　２０．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×１６ＧＨＰ－４

５６０系統

ＧＨＰ－４－１

ＧＨＰ－４－２

ＧＨＰ－４－３

ＧＨＰ－４－４

西棟　１階

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １ 型番（ＳＡＮＹＯガスヒートポンプ

0.70KW*2

冷房　消費燃料
暖房　消費燃料

屋外

12.7*28.58　既設付属品一式

ＳＧＰ－Ｈ４５０Ｍ１ＧＺ）

34.7KW
49.6KW

パッケージエアコン

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

ガスヒートポンプ 1φ 200V

9.52*15.88　既設付属品一式

0.15KW冷房能力１１．２ＫＷ   暖房能力１２．５ＫＷ　

0.355KW
0.310KW

型番（ＳＡＮＹＯ４

ＳＧＰ－ＴＫＨ１１２Ｋ１Ｎ）

冷房能力４５．０ＫＷ  暖房能力５０．０ＫＷ　

1.36KW
1.12KW

給食調理室ビル用マルチ　室内機　厨房用天吊り形　４．０ＨＰ

ビル用マルチ　ハイパワーマルチ　１６．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×１３ＧＨＰ－５

４５０系統

ＧＨＰ－５－１

冷房能力１１．２ＫＷ   暖房能力１２．５ＫＷ　

9.5*15.9　既設付属品一式

3φ 200V

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

型番（ダイキンＡＣＰ－５

冷房能力１０．０ＫＷ   暖房能力１１．２ＫＷ　

9.5*15.9　既設付属品一式

ＲＺＲＰ１１２ＢＤ）

保健室3φ 200V

1.95KW

2.92KW
3.43KW

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

型番（ダイキン店舗・オフィス用　天吊り形　シングル　４．０ＨＰ　Ｒ３２×３．１５ＡＣＰ－６

１

１

会議室

4.76KW
5.56KW

3.75KW ＲＹ１２５Ｂ）

店舗・オフィス用　天吊り形　シングル　５．０ＨＰ　Ｒ２２×３．４

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

3φ 200V １ 型番（ダイキン

冷房能力２０．０ＫＷ   暖房能力２２．４ＫＷ　

9.5*25.4　既設付属品一式

ＲＺＺＰ２２４ＣＧ）

理科室

4.61KW

8.32KW
7.65KW

店舗・オフィス用　天吊り形　ツイン　８．０ＨＰ　Ｒ４１０Ａ×５．９ＡＣＰ－４－Ａ

2.44KW
9.5*15.9　既設付属品一式

3φ 200V

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

型番（ダイキン１ 事務室

ＲＺＲＰ８０ＢＤＴ）冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．０ＫＷ　 1.70KW

2.42KW

店舗・オフィス用　天吊り形　シングル　３．０ＨＰ　Ｒ３２×１．７ＡＣＰ－４－Ｂ

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機冷房能力５．６ＫＷ  暖房能力６．３ＫＷ　

6.35*12.7　既設付属品一式
1.46KW
1.50KW

1.30KW

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＰＷ－ＣＨＥＰ６３Ｅ）

校長室3φ 200V １店舗・オフィス用　天吊形　シングル　Ｒ４１０Ａ×１．４５ＰＡＣ－１

職員室集中リモコン 運転／停止　警報表示 ２

職員室 型番（ＳＡＮＹＯ運転／停止　風速変更　温度設定

風向き変更　警報表示　集中／個別切替

１

ＳＨＡ－ＫＣ６４Ｕ）

システム

コントローラー

型番（ＳＡＮＹＯ

ＳＨＡ－ＫＣ１６ＫＡ）

1.175KW
0.80KW

0.028KW 休憩室

校務員室 型番（富士通1φ 100V

6.35*9.52　既設付属品一式

冷房能力２．２ＫＷ  暖房能力２．２ＫＷ　

２

圧縮機

暖房　消費電力
冷房　消費電力

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

ルームエアコン　壁掛け形　Ｒ４１０Ａ×０．６７

ＡＳ－Ｊ２２Ｃ－Ｗ）

パッケージエアコン

空冷ヒートポンプ

冷房　消費電力
暖房　消費電力

圧縮機

型番（ダイキン

冷房能力７．１ＫＷ  暖房能力８．５ＫＷ　

6.4*12.7　既設付属品一式

1φ 200V

1.90KW

2.62KW
3.33KW

教具庫１

Ｓ７１ＰＴＣＸＰ－Ｗ）

ルームエアコン　壁掛け形　Ｒ３２×１．２５ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－８



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

12,850

2,350 7,650 5,200

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

2,350

7,275

4,925 1,975

3,625

900

1,650

4,500 4,500 4,500

22,500

4,500 1,835 2,665 4,500 4,5004,500

18,000

4,500 4,500

9,000

88,000

4,500 7,000 4,500

38,500

13,500 4,500 4,500 4,500

nY1

4
,7

50

nY2

8,
2
00

nY3

8
,
20

0

nY4

nY5

8,
2
00

nY6

8
,
20

0

nY7

4,
25

0

nY8

8
,2

0
0

渡り廊下

集中昇降口

UP
職員便所

玄関

駐輪場

下処理室

休憩室
倉庫

UP

EV

理科準備室

倉庫

ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ DS

女子便所

男子便所

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

放送室

便所

多目的

ﾎｰﾙ

集中下足室

倉庫

屋内運動場

火災受信室

更衣室

男子

更衣室

女子

空調設備　１階配管平面図(撤去)

児童クラブ

教具室

理科室

給食調理室

会議室 保健室

校務員室

職員室

校長室

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

098

RR D

D

50

GHP

GHPGHP

GHP

ACP

GHP ACP

５

ACP

ACP

ACPACP

GHP GHP GHPGHPGHP

D

50
D

50

D

50

D

50

D

50

D

50

D

50

D

50

D

50

R R

A,A

R

A

25,J

B

50

A,A

D,25

D,25

H,25

25,E 25,J G,25

B

G G

2530

25

I

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。

9.5×15.9

12.7×25.4Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

冷媒配管サイズ

15.88×28.58

12.7×28.58

9.5×19.1

9.5×25.4

6.4×12.7

6.35×12.7

6.35×9.52

9.52×15.88

Ｊ

空調設備　１階配管平面図　１/３００

R
D

DR

（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

１期工事２期工事

A,B,50

F,25

F,30

A,B,50

G

１

PAC

1-1-A

1-1-B

1-A

1-B

2-A

2-B

３ ４

5-1

５

６

4-A

７

８８



２－２ 清掃倉庫

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

2,350 7,650

12,850

5,200

7,275

2,350 4,925

900

1,975

3,625

4,500

1,650

4,500

22,500

4,5004,500 1,835 2,665 4,500 4,500

18,000

4,500 4,500 4,500

9,000

4,500

88,000

7,000 4,500 13,500

38,500

4,500 4,500 4,500

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

nY8

nY7

4
,
25

0
8
,2

0
0

nY6

8,
20

0

nY5

8
,2

00

nY4

8
,2

0
0

nY3

8,
20

0

nY2

4,
7
50

nY1
Y1

Y2

Y3

9
,
40

0

2,
4
00

7,
0
00

男子便所

女子便所

EV

ﾘﾌﾄ

階段室

DS

男子WC 女子WC

階段室

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

ﾘﾌﾄ

備蓄倉庫

２－１ １－２ １－１ あおぞら１あおぞら２

空調設備　２階配管平面図(撤去)

少人数Ｂ

５－１

あおぞら３

事務室

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

099

50

RR D

R D

A,50

D

50

D

50
D

GHP

GHP

GHP

D

50

D

50

D

50

D

50

D

50,50

D

50

D

50

D

50

DD

50

D D

50,50

R

A

R

A

R

AD

50

D

50

25

G

2525

G

25

GHP GHP GHP GHP GHP GHPGHP

25

G

25 25

G

25 25

G

25 25

G

2525

G

2525

30

GGGGGGG

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。

9.5×15.9

12.7×25.4Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

冷媒配管サイズ

15.88×28.58

12.7×28.58

9.5×19.1

9.5×25.4

6.4×12.7

6.35×12.7

6.35×9.52

9.52×15.88

Ｊ

空調設備　２階配管平面図　１/３００

ACP

F

D
R

RR

（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

１期工事２期工事R R

A,A

F,25

F,30

E,40

E,50

B,50

A,B,50

30

1-2-A

1-3-A

1-4-A

2-1-B2-2-B3-13-23-33-4 3-5 4-B



一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信

尺

縮

番

図名

称

種

別

担

当

製

図計

設

成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

4,
2
50

8,
2
00

8
,2

00
8
,
20

0
8,

2
00

8
,2

0
0

4
,7

5
0

nY1

nY2

nY3

nY4

nY5

nY6

nY7

nY8

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

12,850

2,350 7,650 5,200

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

900

2,350 4,925 1,975 1,650

7,275 3,625

22,500 18,000

88,000

9,000 38,500

4,500 4,500 4,500 4,500 1,835 2,665 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 7,000 4,500 13,500 4,500 4,500 4,500

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

Y3

Y2

Y1

9,
4
00 7

,0
0
0

2
,4

0
0

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

階段室

資料室

男子便所

女子便所

EV

ﾘﾌﾄ DS

男子WC 女子WC

階段室

ﾘﾌﾄ

空調設備　３階配管平面図(撤去)

６－２

６－１

少人数Ａ

第２学校図書館 更衣室 ４－２ ４－１学校図書館 通級指導教室 ３－２ ３－１

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

100

R DD

50

R D

A,50

R D

D

50

GHP

GHP

GHP

D

50

D

50

D

50

D

50

D D

50,50

R

A

R

A

GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHPACP

1-2

25

G

25

G

25

G

25

G

25

G

25

G G

30

GGGGGG

F

25

G

25

F,50

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。

9.5×15.9

12.7×25.4Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

冷媒配管サイズ

15.88×28.58

12.7×28.58

9.5×19.1

9.5×25.4

6.4×12.7

6.35×12.7

6.35×9.52

9.52×15.88

Ｊ

空調設備　３階配管平面図　１/３００

D
R

R R

（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

１期工事２期工事

E,50

F,25

F,30

E,40

E,50

B,50

2-1-A

2-2-A

2-3-A

2-3-B2-4-B2-5-B4-14-24-34-4



一級建築士事務所　　 第1-60097号
一級建築士　佐藤　信　第362177号 佐藤　信

尺

縮

番

図名

称

種

別

担

当

製

図計

設

成

作

Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 

備考

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

7,6502,350

12,850

5,200

nX0 nX1 nX2 nX3 nX4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

2,350 4,925 1,975 1,650

900

7,275 3,625

4,500 4,500 4,500

22,500

4,500 1,835 2,665 4,500 4,500 4,500 4,500

18,000

4,500

9,000

4,500

88,000

7,000 4,500 13,500

38,500

4,500 4,500 4,500

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)

nY8

nY7

nY6

nY5

nY4

nY3

nY2

nY1

4
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5
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,2
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8
,
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0
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2
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8
,2
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8
,
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0
4,

75
0

Y3

Y2

Y1

2
,
40

0

9
,4

0
0 7,

00
0

DN

ﾘﾌﾄﾘﾌﾄ

DN

EV

女子便所

家庭科準備室

DN

音楽準備室

階段室

1:300(A3)

1:150(A1)

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

空調設備　４階配管平面図(撤去)

音楽室

家庭科室

パソコン室

図工室

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

101

R D D

50

R D

R R

ACP

２

ACP

1-1

GHP

ACP

３

25,C

F,50

E

F

C,25

C

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。

9.5×15.9

12.7×25.4Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

冷媒配管サイズ

15.88×28.58

12.7×28.58

9.5×19.1

9.5×25.4

6.4×12.7

6.35×12.7

6.35×9.52

9.52×15.88

Ｊ

空調設備　４階配管平面図　１/３００

R
D

（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

F

F,25

F,30

E,40

E,50

2-4-A
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
株式会社青木茂建築工房 
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(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

空調設備　Ｒ階配管平面図(撤去)
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R R

ACP

１

ACP

２

C E

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。

9.5×15.9

12.7×25.4Ｃ

Ｂ

Ａ

液管×ガス管番 号

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

冷媒配管サイズ

15.88×28.58

12.7×28.58

9.5×19.1

9.5×25.4

6.4×12.7

6.35×12.7

6.35×9.52

9.52×15.88

Ｊ

空調設備　Ｒ階配管平面図　１/３００

R

（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所
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作

成

設

計 図
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尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

－換気設備　機器表(撤去)
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３－１×２

３－２×２

通級指導教室

４－１×２

４－２×２

更衣室

１－１×２

１－２×２

２－１×２

清掃倉庫×２

下処理室×２

２－２×２

２２

付属品：コード共　

型式：羽根車３０ｃｍサイクル扇ＣＩＲ－１

職員室×２

職員便所×２

名　　称記　号 仕　　　　　様

換 気 機 器 表

台 数 設 置 場 所

ＦＥ－１ 天井換気扇

有圧換気扇ＦＥ－２

型式：天井埋込タイプ　１５０φ

付属品：風圧式シャッター　ベンドキャップ

型式：壁付格子タイプ　羽根径４０ｃｍ　

付属品：電気式シャッター　ＳＵＳ製ウェザーカバー　

給食調理室×３

有圧換気扇

付属品：電気式シャッター　ＳＵＳ製ウェザーカバー　

型式：壁付格子タイプ　羽根径３０ｃｍ　ＦＥ－３

名　　称記　号 仕　　　　　様 台 数 設 置 場 所

３

あおぞら１

学校図書館

第２学校図書館

５

２

会議室

有圧換気扇 事務室型式：壁付格子タイプ　羽根径２５ｃｍ　

付属品：電気式シャッター　ＳＵＳ製ウェザーカバー　 倉庫

保健室

有圧換気扇

付属品：電気式シャッター　ＳＵＳ製ウェザーカバー　

型式：壁付格子タイプ　羽根径２０ｃｍ　

前室（校務員控室）

９ＦＥ－４

ＦＥ－５

男子ＷＣ×２

女子ＷＣ×２

休憩室

校長室

２

排気ファン 型式：厨房用ストレートシロッコファン　

付属品：ＳＵＳ製ウェザーカバー　

給食調理室１ＦＥ－６

フ ー ド 機 器 表

Ｗ５７００　Ｄ２７００　Ｈ８００　ＳＵＳ製１．０ m/m Ｗ４０００　Ｄ１０００　Ｈ８００　ＳＵＳ製１．０ m/m

Ｂ　箱型ステンレス製　Ａ　箱型ステンレス製　

ＨＥＵ－１ 全熱交換器 型式：天吊埋込型　４６０ｍ3/ｈ　１００Ｐａ ２ 音楽室（新館）

※仮撤去(取外し) 付属品：給排気グリル　
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株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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渡り廊下

集中昇降口
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職員便所

玄関

駐輪場

会議室給食調理室

下処理室

休憩室
倉庫

UP

EV

理科準備室

理科室

教具室

倉庫

ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ DS

女子便所

男子便所

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

放送室

便所

多目的

ﾎｰﾙ

集中下足室

倉庫

屋内運動場

校務員室

児童クラブ

火災受信室

更衣室

男子

更衣室

女子

換気設備　１階平面図(撤去)

職員室

校長室
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保健室

ＦＥ ＦＥ

２ ２

ＦＥ

２

ＦＥ
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ＦＥ

５

CIR

１

CIR
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１ １
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４

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。
（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

換気設備　１階平面図　１/３００

１
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号
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2,350 7,650

12,850

5,200

7,275

2,350 4,925
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1,650

4,500
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4,500
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(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

ﾘﾌﾄ

備蓄倉庫

５－１

あおぞら３

事務室 あおぞら２

少人数Ｂ

換気設備　２階平面図(撤去)

２－２ 清掃倉庫 ２－１ １－２ １－１
あおぞら１
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CIR CIR

１１

CIR CIR

１１

CIR CIR

１１

CIR CIR

１１

CIR CIR

１１

ＦＥ

４

ＦＥ

４

ＦＥ

４

ＦＥ

３

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。
（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

換気設備　１階平面図　１/３００
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(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

階段室

資料室

男子便所

女子便所

EV

ﾘﾌﾄ DS

男子WC 女子WC

階段室

ﾘﾌﾄ

６－２

６－１

少人数Ａ

換気設備　３階平面図(撤去)

学校図書館 第２学校図書館 更衣室 ４－２ ４－１ 通級指導教室 ３－２ ３－１
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共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。
（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

換気設備　１階平面図　１/３００
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M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

パソコン室

換気設備　４階平面図(撤去)

女子便所
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共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。
（細線）

（太線）

凡　例 改修前

撤去

既存のまま

切断箇所

換気設備　１階平面図　１/３００

HEU

１

仮撤去（取外し）

全熱交換機×2
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M

1:300(A3)

1:150(A1)

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

新館

(別棟) (別棟)

渡り廊下 本館　北棟 本館　南棟1 本館　南棟2 本館　南棟3

(既存耐震診断6) (既存耐震診断4-3) (既存耐震診断4-2) (既存耐震診断4-1)
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渡り廊下

集中昇降口職員室

UP
職員便所

玄関

駐輪場

下処理室

休憩室
倉庫

UP

EV

理科準備室

倉庫

ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ DS

女子便所

男子便所

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

放送室

便所

多目的

ﾎｰﾙ

集中下足室

倉庫

屋内運動場

校務員室

火災受信室

更衣室

男子

更衣室

女子

空調設備　配線平面図(撤去)

児童クラブ

教具室

理科室

給食調理室 会議室 保健室

校長室

佐藤　信2025/03/26

伊藤　高基

108

4-1

GHP

３

GHPGHP

７

GHP

7-1

ACP

４

GHP

6-1

ACP

５

ACP

５

ACP

ACP

ACPACP

２ ５６

GHP GHP GHPGHPGHP

４ １

集
個

個

個
個
個

個

９９

A

A

AB

B

A A

共通事項(全設備共通)

● 施工前に現場調査を行い既存の把握を行うこと。

● 機器類のプロット位置･仕様は参考とする。

● 図示無くとも撤去の必要が生じた場合は、本工事にて撤去を行うこと。

● 本工事に際して図示以外の既存機器･配管配線等の撤去が生じた

● また撤去する際は必ず監督職員の了承を得ることとする。

　 無断で撤去した場合の損失は全て請負者の負担とする。

 　場合は、監督職員の指示により本工事の範囲にて速やかに対処すること。

A
：空調機個別リモコン配線　　　EM-CEES1.25sq-2C

B
：空調機集中リモコン配線　　　EM-CEES2.0sq-2C　

：空調室内機個別リモコンスイッチを示す。

集 ：空調室内機集中リモコンスイッチを示す。

個

空調設備　配線平面図　１/３００

８

７
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佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

養生シート張り(防炎Ⅱ類H=2000.4000)
仮設間仕切り(両面) 仮設間仕切り(片面)仮囲い工事エリア既存エリア 枠組み本足場 朝顔クロスゲート完成エリア 仮設間仕切り(上端開き)支柱　単管(φ48.6) @1800 控え1本毎

凡 接手　クランプ　ステパイプ共

例
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児童ｸﾗﾌﾞ

学習園

砂場

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

EV

UP

UP

UP

UP

屋内運動場

倉庫

男子便所
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女子便所

UP

倉庫2
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ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
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職員更衣室

UP 職員便所

玄関

湯沸室

湯沸室

校務員室

倉庫

保健室会議室

UP

南棟廊下

給食調理室

倉庫1 UP

倉庫
休憩室

下処理室
UP 階段室

北棟廊下

倉庫

UP

物置

UP

UP

ﾌﾟｰﾙ棟 新館(別棟)

更衣室 更衣室

WC

WC

器具庫
ｼｬﾜｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

階段室

昇降口

児童ｸﾗﾌﾞ

児童ｸﾗﾌﾞ

学習園

砂場

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

EV

UP

UP

UP

UP

屋内運動場

倉庫

男子便所

多目的便所

女子便所

UP

倉庫2

UP

UP

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

校長室職員室

南棟廊下

放送室

前室ﾎﾟﾝﾌﾟ室

職員更衣室

UP 職員便所

玄関

湯沸室

湯沸室

校務員室

倉庫

保健室

UP

南棟廊下

給食調理室

倉庫1 UP

倉庫
休憩室

下処理室
UP 階段室

北棟廊下

倉庫

UP

物置
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現場事務所

ﾌﾟｰﾙ棟 新館(別棟)

１ 現 況

２ 新館仮設工事 工事内容：着工準備/校務員室・警備員室工事/他仮設工事

給水設備　ローリング計画図１

表記(衛生設備)

凡 例

（太線） 新設配管

既設配管(継続使用)（細線）

（破線） 既設配管(撤去)

撤去箇所

切断・接続箇所

※新設

量水器100m/m

※新設
CV100

量水器75m/m

※撤去

※屋内運動場用

給水管切断・再接続

給水管切断・再接続

※新館用

※新館(校務員・警備員室)・プール棟用

給水管切断・再接続

1:800(A1)

1:1600(A3)

≪注記≫

注１)施工前に現地調査を行い、細部を確認すること。

注２)監督員と協議調整の上、作業を進めること。

注４)工事中における屋内消火栓の未警戒時は、消火器にて対応すること。

注３)埋設配管の撤去・更新に伴う土工事範囲および量水器位置は、

　　 工事車両等の通行を考慮し、決定すること。

注５)断水・排水制限の影響を受ける時期・期間・範囲について、監督員と

　　 協議の上、学校側の了承を得て作業を進めること。

①既設給水管より分岐し，量水器100mmを新設する。

①東側の前面道路より150mmで引込み，100mmに分岐後，75mmで各必要箇所に
　直結直圧方式にて供給している。

　分岐，再接続する。

②既設量水器75mmの2次側配管を新設給水管に接続した後，量水器75mmを撤去する。

③新設給水管は新館・プール棟側と増築棟側へ敷設する。

④新館・プール棟および屋内運動場への既設給水管は一部撤去し，新設給水管より

109佐藤　信

伊藤　高基

仮設間仕切り壁

2026/09/18

会議室 相談室

工事期間：2027/3/1～3/31
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養生シート張り(防炎Ⅱ類H=2000.4000)
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西
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児童ｸﾗﾌﾞ1

体育倉庫

EV

現場事務所

３ １期工事 工事内容：増築棟工事/本館1期工事/屋内運動場外装断熱改修工事 ４ ２期工事 工事内容：本館2期工事/リンクテラス・外構工事/屋内運動場内装断熱改修工事

完 成５

物置

女子便所
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男子便所
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UP
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ﾎﾟﾝﾌﾟ室
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廊下1-1
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ﾘﾝｸﾃﾗｽ
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道
路

境
界

線
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給水設備　ローリング計画図２
1:800(A1)

1:1600(A3)

①残りの既設給水管を全て撤去する。

②本館南棟の既設給水管を撤去する。

①新設給水管を本館まで敷設し，各必要箇所へ供給する。

110佐藤　信

伊藤　高基

仮設間仕切り壁

更衣室(職員用)

更衣室(職員用)

放送ｽﾍﾟｰｽ

事務ｽﾍﾟｰｽ 職員用 職員用
WC男)WC(女)

倉庫
多目的ﾄｲﾚ

≪仮設保健室≫

　⇒保健室完成後，全て撤去

■旧児童クラブの既存流しを使用

2026/09/18

会議室 相談室

工事期間：2027/7/1～2028/2/29 工事期間：2028/4/1～2028/11/30
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１ 現 況

２ 新館仮設工事 工事内容：着工準備/校務員室・警備員室工事/他仮設工事

1:800(A1)

1:1600(A3)
排水設備　ローリング計画図１

注１)施工前に現地調査を行い、細部を確認すること。

注２)監督員と協議調整の上、作業を進めること。

注３)埋設配管の撤去・更新に伴う土工事範囲は、工事車両等の通行を

　　 考慮し、決定すること。

注４)断水・排水制限の影響を受ける時期・期間・範囲について、監督員と

　　 協議の上、学校側の了承を得て作業を進めること。

≪注記≫

表記(衛生設備)

凡 例

（太線） 新設配管

既設配管(継続使用)（細線）

（破線） 既設配管(撤去)

撤去箇所

切断・接続箇所

①本館・新館の排水は西側の２箇所の公共汚水桝に接続している。
②屋内運動場の排水は西側の公共汚水桝に接続している。

③本館の一部の排水はグラウンド側の側溝に接続している。

※既存図がなく詳細が不明のため，排水ルートは想定。

　実際のルート・接続先については，現場にて調査の上，

　作業を進めること。

①増築棟の排水を南側に準備し，既設公共汚水桝に接続する。
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工事期間：2027/3/1～3/31



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

養生シート張り(防炎Ⅱ類H=2000.4000)
仮設間仕切り(両面) 仮設間仕切り(片面)仮囲い工事エリア既存エリア 枠組み本足場 朝顔クロスゲート完成エリア 仮設間仕切り(上端開き)支柱　単管(φ48.6) @1800 控え1本毎

凡 接手　クランプ　ステパイプ共

例

交通誘導員

方 位

東

北 南

西

現場事務所

ﾌﾟｰﾙ棟 新館(別棟)

更衣室 更衣室

器具庫 WC

WC
ｼｬﾜｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

警備員室

校務員室
階段室

昇降口

児童ｸﾗﾌﾞ

児童ｸﾗﾌﾞ

学習園

砂場

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

EV

UP

倉庫

倉庫1 UP

UP

倉庫
休憩室

北棟廊下

給食調理室

下処理室
階段室

南棟廊下
玄関

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

女子便所

多目的便所

男子便所

倉庫

屋内運動場

UP

保健室

2
5

更衣室 更衣室

器具庫 WC

WC
ｼｬﾜｰ

倉庫

警備員室

校務員室
階段室

昇降口

保健室

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

UP

UP

UP

倉庫1 UP

UP

UP

UP

職員用職員用
WC(男)WC(女)

職員・来賓
玄関

UP

図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ

ﾃﾗｽ

廊下1-1

設備ｽﾍﾟｰｽ

給食室

階段11

倉庫

児童ｸﾗﾌﾞ2

児童ｸﾗﾌﾞ1

体育倉庫

EV

現場事務所

３ １期工事 工事内容：増築棟工事/本館1期工事/屋内運動場外装断熱改修工事 ４ ２期工事 工事内容：本館2期工事/リンクテラス・外構工事/屋内運動場内装断熱改修工事

完 成５

物置

女子便所

多目的便所

男子便所

倉庫

UP

UP

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｼｬﾜｰ
器具庫

WC

WC

更衣室更衣室

隣地境界線

ﾊﾟﾝ牛乳仕訳室

0

ｰ

UP

倉庫

警備員室

校務員室階段4

昇降口2

UP
会議室

廊下1-3

理科室

準備室

児童ﾄｲﾚ
(男)

児童ﾄｲﾚ
(女)
多目的ﾄｲﾚ

EV

階段下倉庫

階段3
UP 昇降口1

廊下1-2

保健室

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

更衣室2

更衣室1

放送ｽﾍﾟｰｽ 職員室

事務ｽﾍﾟｰｽ

設備ｽﾍﾟｰｽ 駐輪場

道路境界線

校長室
職員・来賓玄関

ﾃﾗｽ

廊下1-1

図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟ-ｽ

ｺﾞﾐ置場設備ｽﾍﾟｰｽ

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

下げ膳ｺｰﾅｰ 配膳室
前室

調理室

階段1

更衣休憩室

検収室

下処理室食品庫
前室

多目的ﾄｲﾚ
倉庫

児童ｸﾗﾌﾞ2

児童ｸﾗﾌﾞ1

体育倉庫
ﾘﾝｸﾃﾗｽ

グラウンド

道
路

境
界

線

WC(女)
職員用
WC男)

職員用

屋内運動場

1:800(A1)

1:1600(A3)
排水設備　ローリング計画図２

①増築棟の各排水を接続する。

②西側(本館南棟)の既設排水管および汚水桝，側溝に接続している排水管を撤去する。

①西側(本館北棟)の既設排水管および汚水桝，ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟを撤去する。

③西側に新たに本館の排水を準備し(ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ共)，既設公共汚水桝に接続する。

③西側に新たに本館の排水を準備し，既設公共汚水桝に接続する。
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仮設間仕切り壁

更衣室(職員用)

更衣室(職員用)

2026/09/18

会議室 相談室

工事期間：2027/7/1～2028/2/29 工事期間：2028/4/1～2028/11/30



工事期間：2027/3/1～3/31

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

養生シート張り(防炎Ⅱ類H=2000.4000)
仮設間仕切り(両面) 仮設間仕切り(片面)仮囲い工事エリア既存エリア 枠組み本足場 朝顔クロスゲート完成エリア 仮設間仕切り(上端開き)支柱　単管(φ48.6) @1800 控え1本毎

凡 接手　クランプ　ステパイプ共

例

交通誘導員

方 位

東

北 南

西

更衣室 更衣室

WC

WC

器具庫
ｼｬﾜｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

階段室

昇降口

児童ｸﾗﾌﾞ

児童ｸﾗﾌﾞ

学習園

砂場

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

EV

UP

UP

UP

UP

屋内運動場

倉庫

男子便所

多目的便所

女子便所

UP

倉庫2

UP

UP

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

校長室職員室

南棟廊下

放送室

前室ﾎﾟﾝﾌﾟ室

職員更衣室

UP 職員便所

玄関

湯沸室

湯沸室

校務員室

倉庫

保健室会議室

UP

南棟廊下

給食調理室

倉庫1 UP

倉庫
休憩室

下処理室
UP 階段室

北棟廊下

倉庫

UP

物置

UP

UP

ﾌﾟｰﾙ棟 新館(別棟)

更衣室 更衣室

WC

WC

器具庫
ｼｬﾜｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

階段室

昇降口

児童ｸﾗﾌﾞ

児童ｸﾗﾌﾞ

学習園

砂場

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

EV

UP

UP

UP

UP

屋内運動場

倉庫

男子便所

多目的便所

女子便所

UP

倉庫2

UP

UP

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

校長室職員室

南棟廊下

放送室

前室ﾎﾟﾝﾌﾟ室

職員更衣室

UP 職員便所

玄関

湯沸室

湯沸室

校務員室

倉庫

保健室

UP

南棟廊下

給食調理室

倉庫1 UP

倉庫
休憩室

下処理室
UP 階段室

北棟廊下

倉庫

UP

物置

UP

UP

現場事務所

ﾌﾟｰﾙ棟 新館(別棟)

１ 現 況

２ 新館仮設工事 工事内容：着工準備/校務員室・警備員室工事/他仮設工事

1:800(A1)

1:1600(A3)

注１)施工前に現地調査を行い、細部を確認すること。

注２)監督員と協議調整の上、作業を進めること。

注３)埋設配管の撤去・更新に伴う土工事範囲は、工事車両等の通行を

　　 考慮し、決定すること。

　　 協議の上、学校側の了承を得て作業を進めること。

≪注記≫

表記(衛生設備)

凡 例

（太線） 新設配管

既設配管(継続使用)（細線）

（破線） 既設配管(撤去)

撤去箇所

切断・接続箇所

ガス設備　ローリング計画図１

注４)ガス空調使用の影響を受ける時期・期間・範囲について、監督員と

②各ガスメーターの2次側は，本館・新館・屋内運動場のガス器具，

　また，ガス空調に繋がっている。

①鉄板を敷く前に屋内運動場用の既設ガス管を撤去する。

　(屋内運動場内のガス設備ついては残置とする。)

①西側の前面道路のガス本管より80mmで2箇所引き込んでいる。
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月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号

大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事） M

養生シート張り(防炎Ⅱ類H=2000.4000)
仮設間仕切り(両面) 仮設間仕切り(片面)仮囲い工事エリア既存エリア 枠組み本足場 朝顔クロスゲート完成エリア 仮設間仕切り(上端開き)支柱　単管(φ48.6) @1800 控え1本毎

凡 接手　クランプ　ステパイプ共

例

交通誘導員

方 位

東

北 南

西

現場事務所

ﾌﾟｰﾙ棟 新館(別棟)

更衣室 更衣室

器具庫 WC

WC
ｼｬﾜｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

警備員室

校務員室
階段室

昇降口

児童ｸﾗﾌﾞ

児童ｸﾗﾌﾞ

学習園

砂場

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

EV

UP

倉庫

倉庫1 UP

UP

倉庫
休憩室

北棟廊下

給食調理室

下処理室
階段室

南棟廊下
玄関

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

女子便所

多目的便所

男子便所

倉庫

屋内運動場

UP

保健室

2
5

更衣室 更衣室

器具庫 WC

WC
ｼｬﾜｰ

倉庫

警備員室

校務員室
階段室

昇降口

保健室

理科室

準備室

女子便所
男子便所

多目的ﾄｲﾚ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

UP

UP

UP

倉庫1 UP

UP

UP

UP

職員用職員用
WC(男)WC(女)

職員・来賓
玄関

UP

図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ

ﾃﾗｽ

廊下1-1

設備ｽﾍﾟｰｽ

給食室

階段11

倉庫

児童ｸﾗﾌﾞ2

児童ｸﾗﾌﾞ1

体育倉庫

EV

現場事務所

３ １期工事 工事内容：増築棟工事/本館1期工事/屋内運動場外装断熱改修工事 ４ ２期工事 工事内容：本館2期工事/リンクテラス・外構工事/屋内運動場内装断熱改修工事

完 成５

物置

女子便所

多目的便所

男子便所

倉庫

UP

UP

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｼｬﾜｰ
器具庫

WC

WC

更衣室更衣室

隣地境界線

ﾊﾟﾝ牛乳仕訳室

0

ｰ

UP

倉庫

警備員室

校務員室階段4

昇降口2

UP
会議室

廊下1-3

理科室

準備室

児童ﾄｲﾚ
(男)

児童ﾄｲﾚ
(女)
多目的ﾄｲﾚ

EV

階段下倉庫

階段3
UP 昇降口1

廊下1-2

保健室

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

更衣室2

更衣室1

放送ｽﾍﾟｰｽ 職員室

事務ｽﾍﾟｰｽ

設備ｽﾍﾟｰｽ 駐輪場

道路境界線

校長室
職員・来賓玄関

ﾃﾗｽ

廊下1-1

図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟ-ｽ

ｺﾞﾐ置場設備ｽﾍﾟｰｽ

ﾘﾝｸﾃﾗｽ

下げ膳ｺｰﾅｰ 配膳室
前室

調理室

階段1

更衣休憩室

検収室

下処理室食品庫
前室

多目的ﾄｲﾚ
倉庫

児童ｸﾗﾌﾞ2

児童ｸﾗﾌﾞ1

体育倉庫
ﾘﾝｸﾃﾗｽ

グラウンド

道
路

境
界

線

WC(女)
職員用
WC男)

職員用

屋内運動場

1:800(A1)

1:1600(A3)
ガス設備　ローリング計画図２

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ(本館・ｶﾞｽ空調用)

※撤去

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ(ｶﾞｽ空調用)

※撤去※撤去

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ(本館・新館・屋内運動場用)ｶﾞｽﾒｰﾀｰ(ｶﾞｽ空調用)

※撤去

ｶﾞｽﾊﾞﾙﾌﾞ(ｶﾞｽ給湯器用)

※新館の空調機更新後，撤去

新設ｶﾞｽﾒｰﾀｰ×2

仮設GHP用配管及びｶﾞｽ栓50A 仮設ガス管撤去(ガスメーター共)

ガス管切断・再接続

※新館用

・ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

・ｶﾞｽ栓50A

　⇒新館の空調機更新後，全て撤去

≪仮設工事≫

　⇒既設給食室解体時に撤去

■1期工事中の本館北棟用の仮設配管

■新館の仮設GHP用ｶﾞｽﾒｰﾀｰ・配管

※既設給食室解体時に撤去

・PE管50A：96ｍ

仮設ガス管(既設給食室用)
仮設ガス管撤去

屋内運動場

①バルクシステムを搬入，ガス空調に接続する。

①新たなガスメーターを2箇所設置後，既設のガスメーター及び配管は撤去する。

②新設ガス管は本館・増築棟の必要箇所へ供給する。また，新館用・仮設ガス空調用に北側まで敷設する。

③新館の既設ガス管撤去後，新設ガス管を接続する。

④本館北棟の既設給食室用の仮設配管を敷設する。

校舎

①新館の仮設ガス空調の仮設配管を撤去する(ガスメーター共)。

③既設給食室用の仮設配管を撤去する。

・PE管50A：27ｍ

114佐藤　信

伊藤　高基

バルクシステム搬入

仮設間仕切り壁

更衣室(職員用)

更衣室(職員用)

≪仮設保健室≫

■旧児童クラブの既存ガス湯沸器(5号)を使用

　⇒保健室完成後，全て撤去

2026/09/18

会議室 相談室

工事期間：2027/7/1～2028/2/29 工事期間：2028/4/1～2028/11/30
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キュービクル

道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

近隣商業地域

第一種住居地域

屋内運動場

倉庫

多目的便所

女子便所

UP

UP

UP

UP

淀物置

男子便所

倉庫2

倉庫1 UPUP

UP

UP

学習園

砂場

UP

UP
UP

新館（別棟）プール棟

現場事務所

鉄板敷
5尺×10R×t22
(1524mm×3048mm×22mm)
454.45㎡

給食調理室

下処理室

休憩室

倉庫

階段室

倉庫

北棟廊下 南棟廊下

玄関

南棟廊下

保健室

倉庫
給湯室

湯沸室
校務員室

ポンプ室

職員便所

職員更衣室

前室

放送室

職員室 校長室

階段室

昇降口

児童クラブ

児童クラブ

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

EV

倉庫

更衣室更衣室

器具庫
WC

シャワー
WC

ポンプ室

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

仮設昇降口を整備
(全学年下足箱、傘立て等移動)

車両制限あり
工事車両は原則4t以下の車両とすること
4t以上の工事車両の搬出入が必要な際は地域住民との協議を要する

仮設通路
単管パイプ
屋根フラットパネル
床RC土間

上履き拭きマット

上履き拭きマット

内壁断熱改修工事
2027年9月30日以降は学校の使用あり

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67?6.56m

本館 南棟3

昇降口

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

校務員室
警備員室
工事

既存門扉解体
仮設門扉整備

地中埋設物(旧木造校舎のRC基礎)撤去

1階平面図兼配置図

(着工準備400人工)

(新館仮設工事、屋外階段等部分解体工事)
2027(令和9)年3月 1日～3月31日(新館内装先行工事・仮設工事)
     　　  　3月 1日～5月14日(屋外階段解体・渡廊下解体)
     　　  　4月 1日～4月 9日(引越し(引越し作業員10人))
     　　  　5月 1日～9月30日(屋内運動場内装断熱改修工事)

ローリング工事

凡
例

：工事エリア

：完成エリア

仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

：既存エリア

工事期間 工事内容

：仮設通路

方位

北 南

東

西

着工準備/校務員室、警備員室工事/他仮設工事、屋外階段解体、渡廊下解体/
屋内運動場内装断熱改修工事

2026/09/18

会議室

空調設備　仮設計画図１（新館仮設工事）

校務員室
・ACP-22 (新設)

警備員室
・ACP-22 (新設)
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2027(令和9)年3月 1日～3月31日(新館内装先行工事・仮設工事)
     　　  　3月 1日～5月14日(屋外階段解体・渡廊下解体)(新館仮設工事、屋外階段等部分解体工事)      　　  　4月 1日～4月 9日(引越し(引越し作業員10人))
     　　  　5月 1日～9月30日(屋内運動場内装断熱改修工事)

(着工準備400人工)

工事期間 工事内容ローリング工事

養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）：既存エリア ：工事エリア 仮設間仕切り(両面) 仮設間仕切り(片面)仮囲い 枠組み本足場 朝顔支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎 仮設間仕切り(上端開き) クロスゲート
凡 接手　クランプ　ステパイプ共
例

：仮設通路 ：完成エリア 交通誘導員 工事車両動線 歩行者動線 給食搬入車動線

3階平面図2階平面図

方位

東

北 南

西

着工準備/校務員室、警備員室工事/他仮設工事、屋外階段解体、渡廊下解体/
屋内運動場内装断熱改修工事

4階平面図 R階平面図

2026/09/18

歩廊

歩廊

吹抜

吹抜

吹抜

吹抜

DNUP

UP

DN

PS

EV
EPS

UP
DN

階段室

北棟廊下 南棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室(1-1) 普通教室(4-2) 普通教室(4-1) 男子便所 女子便所 事務室女子便所

男子便所

特別支援教室3

廊下

階段室

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋外階段解体

内壁断熱改修工事
2027年9月30日以降は学校の使用あり

特別支援教室4

特別支援
教室1

特別支援
教室2

少人数教室B 相談室

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

仮設職員室工事
(備品移設共)
(放送設備、防災設備等電気設備)

仮設事務室
仮設校長室
工事(備品移設共)

DNUP

PS

PS

EV
EPS

UP
DN

屋根

普通教室(3-1)普通教室(3-2)

階段室

北棟廊下 南棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室(6-2) 普通教室(6-1)女子便所

男子便所

普通教室(2-1)

普通教室(5-1)

普通教室(5-2)

資料室

廊下

階段室 仮設更衣室(職員用)工事
備品移設共

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

屋外階段解体

少人数教室A 更衣室 会議室 物置

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

DN

UP

DN

DN

DN

PS

EV

EPS

DN

階段室

北棟廊下

女子便所男子便所

家庭科準備室

家庭科室

音楽室

音楽準備室

廊下

階段室

会議室図書室

屋外階段解体

本館 南棟3本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟
本館 北棟

(既存耐震診断6)
新館

(別棟)
渡り廊下
(別棟)

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館南棟

休憩室

空調設備　仮設計画図２（新館仮設工事）

事務室 校長室

・室外機屋根の上

・ACP-21 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（仮設）

・室外機屋根の上

職員室2

・天吊り

職員更衣室

・ACP-20 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（仮設）

・室外機屋根の上

・ACP-18 壁掛け（仮設）

・暖房2.5KW

・冷房2.2KW ・冷房3.6KW

・暖房4.0KW

・冷房2.5KW

・暖房2.8KW

・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ ・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ ・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ

・GHP1-2-A  *2（既設）

職員室1

・天吊り
・GHP1-3-A  *2（既設）

職員更衣室

・ACP-20 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（仮設）

・室外機屋根の上（2F）

・冷房2.5KW

・暖房2.8KW

・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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空調設備　仮設計画図３（1期仮設工事）

佐藤　信

伊藤　高基
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新館（別棟）プール棟

道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

U2
4U24

近隣商業地域

第一種住居地域

屋内運動場

倉庫

多目的便所

女子便所

UP

UP

UP

UP

男子便所

倉庫1 UPUP

UP

UP

学習園
3900×5700

砂場
5200×10700

U
24

U2
4

U24

U24

U24

U 1 8

U24

U24

U24

UP

UP

±0

門扉撤去

給食調理室

下処理室

休憩室

倉庫

階段室

倉庫

北棟廊下
玄関

南棟廊下

会議室 保健室

階段室

昇降口

児童クラブ

児童クラブ

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

EV

倉庫

校務員室

警備員室

更衣室更衣室

器具庫
WC

シャワー
WC

現場事務所

鉄板敷
5尺×10R×t22

(1524mm×3048mm×22mm)
454.45㎡

ポンプ室

仮設通路
単管パイプ
屋根フラットパネル
床RC土間

上履き拭きマット

上履き拭きマット

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

2方向避難確保のため、
中央階段と廊下は長期休み期間に施工

相談室

仮設間仕切り壁

仮設空調機器設置

車両制限あり
工事車両は原則4t以下の車両とすること
4t以上の工事車両の搬出入が必要な際は地域住民との協議を要する

渡り廊下増築

外構工事

外装再塗装、屋根断熱改修工事
※内部は学校の使用あり

市道(住道北小学校西側線)
42条1項1号道路
幅員5.50?5.5 1m

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67?6.56m

保健室横のため音が出る作業は配慮すること

リフト
撤去

D?S
撤去

1階平面図兼配置図

(1期工事890人工)

(1期工事)
2027(令和 9)年 5月17日～ 7月16日(児童ｸﾗﾌﾞ棟 杭･基礎工事) / 7月17日～ 2028(令和10)年 2月18日(児童ｸﾗﾌﾞ棟工事)
     　　  　  7月 1日～ 2028(令和10)年 2月29日(本館1期工事)
     　　   　 9月 1日～ 2028(令和10)年 2月29日(屋内運動場外装断熱改修工事)
2028(令和10)年 3月24日～ 3月31日(引越し(引越し作業員10人))

児童ｸﾗﾌﾞ棟工事/本館1期工事/屋内運動場外装断熱改修工事ローリング工事

凡
例

：工事エリア

：完成エリア

仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

：既存エリア

工事期間 工事内容

：仮設通路

方位

北 南

東

西

2026/09/18

保健室

特別支援教室
・ACP-7 （既設）

・天吊り

・ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

・GHP-1-1-A *2（既設）

・GHP-1-A（移設）冷媒管15ｍ（15.88*28.58）

・GHP-2-A（移設）冷媒管15ｍ（15.88*28.58）
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Shigeru Aoki Architect ＆ Associates
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M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

空調設備　仮設計画図４（1期仮設工事）

佐藤　信

伊藤　高基
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歩廊

歩廊

吹抜

吹抜

吹抜

吹抜

DNUP

PS

EV
EPS

UP
DN

階段室

北棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室1 普通教室2 普通教室3女子便所

男子便所

特別支援教室1

廊下

階段室

職員室1

職員室2

校長室

仮設空調機器設置

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

2方向避難確保のため、
中央階段と廊下は長期休み期間に施工

外装再塗装、屋根断熱改修工事
※内部は学校の使用あり

特別支援教室2

特別支援
教室3

特別支援
教室4

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

2期工事中に仮設職員室としても
使えるように整備

(備品移設、放送設備、防災設備等電気設備)

普通教室横のため授業中の工事不可
(※1.想定工事時期:2027(令和9)年11月～2027(令和10)年2月)
(※2.1期工事期間中、直上の教室と交互に児童更衣室として利用できるようにすること)

仮設間仕切り壁

仮設間仕切り壁

仮設間仕切り壁

児童更衣室
利用期間:2027(令和9)年7月～10月

D?S
撤去

(1期工事) 児童ｸﾗﾌﾞ棟工事/本館1期工事/屋内運動場外装断熱改修工事
2027(令和 9)年 5月17日～ 7月16日(児童ｸﾗﾌﾞ棟 杭･基礎工事) / 7月17日～ 2028(令和10)年 2月18日(児童ｸﾗﾌﾞ棟工事)
     　　  　  7月 1日～ 2028(令和10)年 2月29日(本館1期工事)
     　　   　 9月 1日～ 2028(令和10)年 2月29日(屋内運動場外装断熱改修工事)
2028(令和10)年 3月24日～ 3月31日(引越し(引越し作業員10人))

(1期工事890人工)

ローリング工事

凡
例

：工事エリア

：完成エリア

仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

：既存エリア

工事期間 工事内容

：仮設通路

3階平面図2階平面図

方位

北 南

東

西

DNUP

PS

PS

EV
EPS

UP
DN

屋根

通級教室1

階段室

北棟廊下 南棟廊下
階段室

南棟廊下

普通教室8 普通教室9
男子
便所

女子
便所女子便所

男子便所

普通教室5

普通教室4

廊下

階段室

更衣室(職員用)

更衣室(職員用)ロッカー14台

ロッカー14台

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

2方向避難確保のため、
中央階段と廊下は長期休み期間に施工

普通教室6

普通教室7通級教室2

仮設空調機器設置

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

UP

DN

仮設間仕切り壁

普通教室横のため授業中の工事不可
(※1.想定工事時期:2027(令和9)年7月～10月)
(※2.1期工事期間中、直下の教室と交互に児童更衣室として利用できるようにすること)

児童更衣室
利用期間:2027(令和9)年11月～2028(令和10)年2月

リフト
撤去

D?S
撤去リフト

撤去

屋根1

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

R階平面図

DN

DN

PS

EV

EPS

DN

階段室

北棟廊下

女子便所男子便所

家庭科準備室

家庭科室

音楽室

音楽準備室

廊下

階段室

既存キュービクル移設・増設

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

リフト
撤去

リフト
撤去

4階平面図

2026/09/18

事務室

仮設間仕切り壁
(扉付)

図書室 少人数教室

・室外機屋根の上

事務室 校長室

・ACP-21 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（仮設）

・室外機屋根の上 ・室外機屋根の上

職員更衣室

・ACP-20 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（仮設）・ACP-18 壁掛け（仮設）

会議室・通級教室

・ACP-12　*2（新設）

職員室

・ACP-12　*4（新設）

・暖房2.5KW

・冷房2.2KW ・冷房3.6KW

・暖房4.0KW

・冷房2.5KW

・暖房2.8KW

・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ ・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ ・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ

・冷媒管(9.5*15.9)・ﾄﾞﾚﾝ管8ｍ

・ACP-17　壁掛け（仮設）

・暖房8.0KW

・冷房7.1KW

特別支援教室

・冷房3.6KW

・暖房4.0KW

事務室兼職員用更衣室

・ACP-18　壁掛け（仮設）

・冷媒管(9.5*15.9)・ﾄﾞﾚﾝ管8ｍ

職員更衣室

・室外機屋根の上（2F）

・ACP-20 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（仮設）

・冷房2.5KW

・暖房2.8KW

・冷媒管(6.4*9.5)・ﾄﾞﾚﾝ管4ｍ

特別支援教室

・冷房10.0KW

・暖房11.2KW

・ACP-16　壁掛け（仮設）

・冷媒管(9.5*15.9)・ﾄﾞﾚﾝ管12ｍ



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号 1:500(A3)

1:250(A1)

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

空調設備　仮設計画図５（2期仮設工事）

佐藤　信

伊藤　高基
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道路境界線

道路境界線

池

花壇

UP

UP

花壇花壇

道路中心線

花壇

U2
4U24

近隣商業地域

第一種住居地域

倉庫1 UPUP

UP

UP

U
24

U2
4

U24

U24

U24

U 1 8

U24

U24

UP

±0

新館（別棟）プール棟

現場事務所鉄板敷
5尺×10R×t22

(1524mm×3048mm×22mm)
454.45㎡

図書室・メディアスペース

給食室

児童クラブ2

児童クラブ1

体育倉庫

階段室

昇降口

保健室

理科室

準備室

男子便所

女子便所

多目的トイレ

倉庫

倉庫

校務員室

警備員室

更衣室更衣室

器具庫
WC

シャワー
WC

ポンプ室

リンクテラス増築

車両制限あり
工事車両は原則4t以下の車両とすること
4t以上の工事車両の搬出入が必要な際は地域住民との協議を要する

外壁防水改修

上履き拭きマット

仮設昇降口

更衣室(職員用)

更衣室(職員用)ロッカー14台

ロッカー14台

設備スペース

階段1

テラス

廊下1-1職員・来賓
玄関

UP

職員用
WC(男)

職員用
WC(女)

本館 南棟3

増築棟

本館 南棟2本館 南棟1

本館 北棟
(既存耐震診断6)

新館
(別棟)

渡り廊下
(別棟)

本館南棟

市道(三住扇町線)
42条1項1号道路
幅員6.67?6.56m

ゴミ置場

新館の空調、LED改修は夏休み期間に実施

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように
隙間を必ず密閉すること

リンクテラスは
本館2期工事完了後に実施

本館2期工事完了後に1階中央階段工事を実施

仮設昇降口は
本館1期工事完了後に実施

リフト
撤去

(2期工事840人工)

本館2期工事/リンクテラス・外構工事(2期工事)
2028(令和10)年 4月 1日～ 9月30日(本館2期工事) / 10月 1日～11月30日(南棟1階 階段工事)
     　　   　 6月 1日～11月30日(リンクテラス、外構工事)
     　　   　12月22日～12月29日(引越し(引越し作業員20人))

ローリング工事

凡
例

：工事エリア

：完成エリア

仮囲い クロスゲート 枠組み本足場 朝顔
養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）
支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎
接手　クランプ　ステパイプ共

仮設間仕切り(両面)

交通誘導員

仮設間仕切り(片面) 仮設間仕切り(上端開き)

給食搬入車動線工事車両動線 歩行者動線

：既存エリア

工事期間 工事内容

：仮設通路

方位

北 南

東

西

2026/09/18

相談室

会議室
1期工事までで新設、既設以外の増設した機器類、配管配線は撤去。

1期工事までで新設、既設以外の増設した機器類、配管配線は撤去。



月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

備考

株式会社青木茂建築工房 
Shigeru Aoki Architect ＆ Associates

作

成

設

計 図

製

当

担

別

種

称

名 図

番

縮

尺
佐藤　信一級建築士　佐藤　信　第362177号 

一級建築士事務所　　 第1-60097号 1:600(A3)

1:300(A1)

M大東市立住道北小学校長寿命化改良工事（機械設備工事）

空調設備　仮設計画図６（2期仮設工事）

佐藤　信

伊藤　高基
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吹抜
歩廊

吹抜

吹抜

歩廊

PS PS

本館 南棟1 本館 南棟2 本館 南棟3

新館 本館 北棟渡り廊下
本館南棟 増築棟

(別棟) (別棟) (既存耐震診断6)

2
8
0

5
5

W
1
,
8
0
5

5
5

2
0
5

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように
隙間を必ず密閉すること

仮設間仕切り壁

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように仮設間仕切り壁
隙間を必ず密閉すること 仮設間仕切り壁普通教室横のため授業中の工事不可

児童動線確保のため廊下は3階工事完了後に実施

階段室

校長室

職員室1

廊下

特別支援教室2
職員室2

会議室 通級教室1

相談室
通級教室2

男子便所

特別支援 倉 児童更衣室普通教室1 普通教室2 普通教室3女子便所 教室1 庫

児童トイレ 児童トイレ
(男)1 (女)1

倉庫

PS

バルコニー

バルコニー

PS

階段2

EPS 屋外
EV 渡り廊下

階段
1

バルコニー

屋根3

屋根3

屋根4 屋根4

庇

UPUP DN

DN

手洗い

DN 屋根4

UP

外階段

2028(令和10)年 4月 1日～ 9月30日(本館2期工事) / 10月 1日～11月30日(南棟1階 階段工事)
     　　   　 6月 1日～11月30日(リンクテラス、外構工事)(2期工事) 本館2期工事/リンクテラス・外構工事
     　　   　12月22日～12月29日(引越し(引越し作業員20人))

(2期工事840人工)

工事期間 工事内容ローリング工事

養生シート貼り（防炎Ⅱ類H=2000.4000）：既存エリア ：工事エリア 仮設間仕切り(両面) 仮設間仕切り(片面)仮囲い 枠組み本足場 朝顔支柱　単管（φ48.6）@1800 控え1本毎 仮設間仕切り(上端開き) クロスゲート
凡 接手　クランプ　ステパイプ共
例

：仮設通路 ：完成エリア 交通誘導員 工事車両動線 歩行者動線 給食搬入車動線

2階平面図

方位

東

北 南

西

PS PS

本館 南棟1 本館 南棟2 本館 南棟3

新館 本館 北棟渡り廊下
本館南棟 増築棟

(別棟) (別棟) (既存耐震診断6)

1
,
3
9
5

W
8
5
0

1
,
2
5
5

2
1
0

新館の空調、LED改修は夏休み期間に実施

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように

外壁防水改修 隙間を必ず密閉すること

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

普通教室横のため授業中の工事不可

児童動線確保のため2階工事中に廊下を使用できるように整備すること

階段室

特別支援教室3

普通教室4

廊下

普通教室5

普通教室6

児童トイレ 児童トイレ
(男)2 (女)2男子便所

特別支援
女子便所 少人数学級 普通教室7 普通教室8

教室4

PS

階段3

EPS
屋外 倉庫3EV 渡り廊下

階段
1

屋根

PS

屋根2

DN

UPUP DN

手洗い

DN
UP

本館 南棟1 本館 南棟2 本館 南棟3

新館 本館 北棟渡り廊下 本館南棟 増築棟
(別棟) (既存耐震診断6)(別棟)

新館の空調、LED改修は夏休み期間に実施

教室の採光を確保し、
粉塵等が舞わないように

外壁防水改修 隙間を必ず密閉すること

工事中は粉塵等が校舎内を舞わないように
隙間を必ず密閉すること

階段室

音楽準備室

音楽室

廊下

家庭科室

家庭科準備室

男子便所 女子便所

PS

PS

階段3

階段2

EPS 屋外
EV 渡り廊下

DN

屋根1
屋根1

屋根1
DN 屋根1 キュービクル

屋根1

屋根2

DN
UP

本館 南棟1 本館 南棟2 本館 南棟3

新館 本館 北棟渡り廊下 本館南棟 増築棟
(別棟) (既存耐震診断6)(別棟)

外壁防水改修

点検口
屋根1蓋やりかえ

3階平面図

4階平面図 R階平面図

2026/09/18

事務室

仮設間仕切り壁
(扉付)

外壁防水改修

夏休み期間に実施
新館の空調、LED改修は

1期工事で新設、既設以外の増設した

機器類、配管配線は撤去。

1期工事で新設、既設以外の増設した

倉庫1

ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 資料室

1期工事までで新設、既設以外の増設した機器類、配管配線は撤去。1期工事までで新設、既設以外の増設した機器類、配管配線は撤去。

児童用更衣室

1期工事で新設、既設以外の増設した

機器類、配管配線は撤去。

ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3

1期工事で新設、既設以外の増設した

機器類、配管配線は撤去。

1期工事で新設、既設以外の増設した機器類、配管配線は撤去。

集会室

児童用更衣室

機器類、配管配線は撤去。




